PREFEITURA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO GRANDEDO SUL

LICITAGAO N . 023/2012
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

O Prefeito Municipal de Santo Anténio da Patrulha - RS, Sr. DAICON MACIEL DA SILVA, no uso das
atribuicées que Ihe séo conferidas por Lei, torna publico para conhecimento dos interessados, que fara
realizar LICITACAO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO sob o N¢.
023/2012, em conformidade com a Lei Federal N° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes
posteriores e Lei Complementar 123/2006, cujos Envelopes n®. 01 contendo a Habilitagao e n?. 02 contendo
a Proposta de Precos, deverdo ser entregues na data, local e horario, aqui determinados, mediante as
seguintes condi¢des:

- DATA DE ABERTURA DA LICITAGAO: 31/07/2012.

- HORARIO: 14 HORAS, onde devera ocorrer a entrega dos envelopes n®. 01 Habilitagdo e n°. 02
Proposta de Precos, a Comissdo Permanente de Licitagoes.

- LOCAL: SALA DE REUNIOES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, sito, na Av. Borges de Medeiros, n®.
456, Santo Antonio da Patrulha — RS — CEP 95.500-000.

-CONSTITUEM ANEXOS DESTE EDITAL: Projeto arquiteténico, Estrutural, Elétrico, Hidraulico e minuta do
contrato.

1- OBJETO

Contratagdo de uma empresa para prestacdo de servigos e fornecimento de materiais destinados a
ampliacao e reforma da area de servigo imediato (emergéncia) do Hospital Santo Antdnio, neste Municipio,
conforme Termo de Compromisso n°.480/2010 — Processo n°.106916-20.00/10.6 com a Secretaria de
Saude do Estado RS.

a) A respectiva obra sera executada de forma indireta, no regime de empreitada por preco global.

b) A execucao dos servicos obedecera aos projetos arquitetonico, Estrutural, Elétrico e Hidraulico.
Toda e qualquer alteracao que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas
especificacoes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizacido da fiscalizacao por escrito e
em duas vias;

c) Podera a fiscalizacao paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando os mesmos nhao
se apresentarem de acordo com as especificacoes, detalhes ou normas de boa técnica.

d) A empresa contratada devera fornecer todos os equipamentos e mao-de-obra necessarios para a
realizacdo dos servigos, inclusive veiculo para transporte de entulhos e demais ferramentas
necessarias a execucao da obra.

e) Serao desclassificadas as propostas apresentadas com valor superior ao PO, ou seja, que
ultrapassarem o valor de R$ 412.115,63.

2 - CONDICOES DE PARTICIPACAO:

Poderédo participar da presente licitacdo, empresas do ramo pertinente ao objeto desta, que se
cadastrem no Municipio, até o dia 26/07/2012, devendo, para tanto, apresentar em original ou por
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processo de cépia xerografica devidamente autenticadas em cartério competente, ou por servidor desta
Municipalidade, ou ainda publicagdo em Orgéao Oficial, os documentos a seguir discriminados:

Observacdo: Os documentos descritos nos itens “2.1 ao 2,5” serdao necessarios para a elaboracao
do Certificado de Registro Cadastral — CRC.

2.1 - HABILITACAO JURIDICA
2.1.1- Registro comercial, no caso de empresa individual;

2.1.2- Ato constitutivo, estatuto ou CONTRATO SOCIAL (acompanhado da ultima alteracao, se houver),
em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades de
acoes, acompanhado de documentos de eleigdo de seus administradores;

2.1.3- Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

2.2 - REGULARIDADE FISCAL:

2.2.1- Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional Pessoas Juridicas (CNPJ/MF), instituido pela Instrugao
Normativa n2 054 de 22 de junho de 1998;

2.2.2- Prova de inscrigao no Cadastro de Contribuintes Estadual (DIC) ou Municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com objeto contratual;

2.2.3- Prova de regularidade com a FAZENDA FEDERAL (Certidao Negativa de Débito de Tributos e
Contribuic6es Federais, conjunta com a Certidao Negativa de Débitos quanto a Divida Ativa da
Uniao), ESTADUAL e MUNICIPAL, sendo a ultima do domicilio ou sede do licitante;

2.2.4- Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS), demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

2.3 - QUALIFICAGCAO TECNICA:

2.3.1- Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, CREA, devendo possuir
Engenheiro Civil, devidamente habilitado.

2.4 - QUALIFICACAO ECONOMICA-FINANCEIRA:

2.41- BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRACOES CONTABEIS do Ultimo exercicio social,
devidamente autenticado na Junta Comercial, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados a mais de 03(irés) meses da
data de apresentacao da documentagéo para cadastro. As demonstracdes contabeis exigidas devem estar
de acordo com o que rege a Lei 6.404/76, atualizada pela Lei Federal 9.457/97, em seu art.176.

OBS.: Na analise dos Balancos, para comprovagao da boa situacdo financeira e econémica das empresas
serdo utilizados os seguintes indices:

INDICADORES FORMULA iNDICES MINIMOS
Liquidez Corrente (LC) LC = (AC/PC) LC=1
Liquidez Geral (LG) | LG = (AC+RLP)/(PC+ELP) LG =1
Solvéncia Geral (SG) SG = AR/(PC+ELP) SG=1,2

Av. Borgesde Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-4000 - Fax: (51) 3662-4000 ramal: 233
Santo Anténio da Patrulha - CEP: 95.500-000 - RS - Email: contato@msap.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO GRANDEDO SUL

Endividamento Geral | EG = (PC+ELP)/(PATR.LIQ) EG = MENOR QUE 1

LG - Mede a capacidade da empresa em liquidar suas dividas a Longo Prazo.

SG - Mede a capacidade financeira da empresa a Longo Prazo para satisfazer as
obrigacdes assumidas perante terceiros, exigiveis a qualquer prazo.

AC - Ativo Circulante.

PC - Passivo Circulante.

RLP - Realizavel a Longo Prazo.

ELP - Exigivel a Longo Prazo.

AR - Ativo Total diminuido dos valores nao passiveis de conversao em dinheiro (Ex. ativo
diferido, despesas pagas antecipadamente).

EG = Endividamento Geral.

2.4.1.1 — As empresas constituidas no exercicio corrente poderao apresentar Balanco de Abertura.

2.4.2- CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA OU CONCORDATA, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, ou de execugdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica, em prazo nao
superior a 60(sessenta) dias da data designada para a apresentagdo do documento.

2.5 - OUTROS DOCUMENTOS:
2.5.1- ALVARA DE FUNCIONAMENTO/LOCALIZAGAO, da empresa proponente;

2.5.2- DECLARACAO, assinada pelo representante legal da empresa, devidamente identificado por
carimbo ou datilografia do nome e qualificacdo, em papel timbrado (se houver) da empresa, sem rasuras,
entrelinhas ou emendas, de que nao foram declarados inidéneos para licitar ou contratar com o Poder
Publico, nos termos do Art. 87, IV da Lei 8.666/93 e suas alteragdes posteriores;

2.5.3- DECLARACAO, assinada pelo representante legal da empresa, sob as penas da Lei, que ateste
o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art.79. da Constituicdo Federal.

2.5.4- Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do trabalho, mediante a
apresentagao de certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943

2.6 - 0S DOCUMENTOS RETRO CITADOS DEVERAO:

2.6.1 - Estar em plena validade e atenderem a legislagdo pertinente a sua emisséo, e quando nao tiverem
sua validade expressa, deverdo ser emitidos, no méximo com 60 dias de antecedéncia da data prevista para
a abertura das propostas.

2.6.2 - Serem apresentados em uma via, original ou por processo de copia xerogréafica autenticadas em
cartério competente, ou servidor desta Municipalidade, ou ainda, publicacdo em Orgéao da Imprensa Oficial.

2.7- E DE TOTAL INTERESSE E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PROPONENTE:
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2.7.1 - Entrar em contato com a Comissao de Cadastro das Licitacdes, para verificar se a sua
documentacdo encaminhada via correio chegou corretamente, conforme exigido neste edital. A
Comissao de Cadastro ndao se responsabilizara em avisar as empresas que por ventura enviarem
documentos que estejam vencidos, faltando e etc.

2.7.2 - Retirar o CRC junto ao Setor de Compras e Licitacoes.
3 - FORMA DE PAGAMENTO:

3.1 - O pagamento da prestagado dos servigos, objeto deste contrato, dar-se-4 em moeda corrente vigente
no Pais, da seguinte forma:

3.1.1 — Efetivado por 04 (quatro) PARCELAS, correspondentes aos servigos estabelecidos para execugéo,
de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, e sera efetuado em até 15(quinze) dias apds o término dos
Servigos.

3.1.2 - O respectivo pagamento somente sera liberado para quitagéo, 15 (quinze) dias apds o término de
cada etapa dos servicos, mediante autorizagdo por escrito — LAUDO TECNICO -, emitido pela
CONTRATANTE, através da arquiteta Natdlia Cunha da Costa responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo, obedecendo ao critério mensal de medicédo. A fatura devera vir acompanhada do comprovante
de registro da obra junto ao INSS e a ultima da Certidao Negativa de Débito do referido 6rgdo, prova de
regularidade junto ao FGTS, cdpia da carteira de trabalho assinada, documento de eventuais pagamentos
de insalubridade, copia dos recibos de pagamentos salariais e, se for o caso de verbas rescisorias, dos
referidos funcionarios.

.3.1.3 - As faturas relativas aos servigos executados pela CONTRATADA, deverao conter as quantidades e
valores de todos os servigos executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das Notas Fiscais o
seguinte: TOMADA DE PRECOS N2. 023/2012, e o n°. do empenho prévio, emitido por esta Prefeitura,
referente a esta obra.

3.1.4 - A CONTRATADA devera emitir e apresentar ao CONTRATANTE, fatura em 03 (irés) vias, da qual
constem, discriminadamente, por itens e detalhes, todos os servigos executados, apds a conclusao dos
mesmos.

3.1.5 - O CNPJ da CONTRATADA constante na Nota Fiscal deverda ser o mesmo da documentacao
apresentada no processo licitatorio.

3.1.6 - Nao sera efetuado qualquer pagamento &8 CONTRATADA enquanto houver pendéncia de liquidacao
de obrigacao financeira, por parte da mesma, de qualquer de seus Sécios ou Diretores, correspondente a
Tributos ou outros, de qualquer natureza, para com a CONTRATANTE, assim como, pela inadimpléncia
deste ou outro Contrato qualquer.

3.1.7- A CONTRATANTE néo efetuara nenhum pagamento a CONTRATADA, caso este, em que a mesma
tenha sido multada, antes de ter sido paga a multa.

3.1.8- A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE a quitagdo da folha de pagamento dos
funcionérios que trabalhardo na execugao da obra, ou, do respectivo contrato de prestagéo de servigos, bem
como, comprovante de quitacao dos encargos previdenciarios resultantes da execucao do contrato.

3.1.9 - A Prefeitura Municipal nao realizara liquidagcdo e pagamento de despesas sem que a
CONTRATADA, comprove documentalmente, a concessdo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI),
0 pagamento integral de salario, férias, gratificacdo natalina, verbas rescisérias e o recolhimento integral de
INSS e FGTS, relativamente a todos os empregados vinculados aos servigos contratados. Bem como,
fiscalizar4 o cumprimento da legislagao trabalhista e previdenciaria por parte da CONTRATADA.

4 - DO RECEBIMENTO DA OBRA, POR PARTE DA CONTRATANTE:

4.1 — Provisoriamente, pela arquiteta Natalia Cunha da Costa responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado (Laudo Técnico de Vistoria), assinado pelas partes, dentro de
10(dez) dias da comunicacao por escrito da CONTRATADA.
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4.2 - Definitivamente, pela arquiteta Natdlia Cunha da Costa designada pela autoridade superior
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observagao, que sera de 30(trinta) dias, ou de vistoria que comprove a adequagédo do objeto aos termos
contratuais.

4.3 — O recebimento provisoério ou definitivo, ndao exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra, nem a ética-profissional, pela perfeita execugéao do contrato.

4.4 — A CONTRATANTE, rejeitara no todo ou em parte, a obra ou servico, que estiver em desacordo com o
edital licitatério, seus anexos e respectivo contrato, ou que demonstre qualquer anormalidade (defeito e
avarias) na sua execugao.

4.5 — A fiscalizagdo da respectiva obra, bem como, do contrato, serdo realizadas pela arquiteta Natdlia
Cunha da Costa e pela servidora Lidia Eloa Silero Braga.

5 - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

5.1 — NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO A EMPRESA DEVERA OBEDECER AOS
SEGUINTES CRITERIOS, SOB PENA DE DECAIR O DIREITO DE CONTRATATAR:

5.1.1- Apresentar a relacdao dos funcionarios envolvidos, diretamente, na execugdo da obra, obrigando-
se a manté-la atualizada durante a vigéncia do contrato.

5.2 - DOS TERMOS DO CONTRATO A SER FIRMADO:

5.2.1 - O contrato a ser firmado entre as partes, terda vigéncia de 120 (cento e vinte) dias uteis e
trabalhados, contados da data de recebimento da ordem de servigo por parte da empresa contratada,
podendo ser prorrogado o prazo a critério da contratante, mais 40 dias até seu recebimento definitivo.

5.2.2 — A empresa devera consignar garantia da construgdo de 05 (CINCO) anos, conforme previsto no art.
27 da Lei n°.8.087 de 11/09/90.

5.2.3 — A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo com as conseqiiéncias contratuais e
as previstas em Lei ou Regulamento com base nos artigos 77 a 80 da Lei n°.8.666/93.

5.2.4. - A LICITANTE VENCEDORA ao ser convocada para assinatura do respectivo contrato, devera
apresentar-se, no prazo maximo de 03(trés) dias Uteis, sob pena de decair o direito a contratagéo.

5.3 - DURANTE A EXECUGAO DO CONTRATO:

5.3.1 — Substituir no prazo maximo de uma semana, pessoa sob a sua responsabilidade, que esteja
prejudicando o bom andamento dos trabalhos.

5.3.2 - Refazer quaisquer obras e servi¢os, ou, substituir materiais executados ou fornecidos com defeitos,
avarias ou em desobediéncia as Normas Técnicas Vigentes, as suas expensas, desde que, atestado pela
Fiscalizacdo do Municipio, que registrara o fato no Diario de Obras, e determinara as providéncias cabiveis
no caso.

5.3.3 — Remover durante e ap6s a conclusao dos trabalhos, entulhos, restos de materiais € lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servigos, objeto da presente licitagéo.

5.3.4 — Cumoprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais regulamentadoras, sobre
medicina e segurancga de trabalho de seus empregados, bem como, assumir todas as responsabilidades
decorrentes da relagdo de trabalho, tais como, os encargos previdenciarios, fiscais, comerciais e
trabalhistas.

5.3.5 — Reservar em seu canteiro de obras, instalagbes para uso da fiscalizacdo da CONTRATANTE,
devendo estas instalagdes, serem submetidas a aprovacao desta, se necessario assegurando a mesma o
acompanhamento do responsavel pela obra e o fornecimento de todas as informagdes requeridas, bem
como, acesso seguro a todos os locais da obra.

5.3.6— Sinalizar e iluminar convenientemente, as suas expensas, 0s trechos de execugédo da obra ou
servigo, objeto desta licitagcao, de acordo com as Especificagdes Técnicas e Normas Brasileiras, vigentes,
bem como, as em vigor no Municipio.
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5.3.7— Executar tapume em compensado, na frente e laterais do terreno, até o alinhamento da construcao
existente.

5.3.8— Colocar, as suas expensas, nos lugares de execugcdo das obras ou servigos, em locais visiveis,
desde a instalacdo do canteiro, 02(duas) placas com dizeres e dimensées, de acordo com 0 modelo
fornecido pelo Municipio, as quais, no término das obras passarao a propriedade deste Municipio e deverao
ser recolhidas ao depdsito da Secretaria Municipal das Obras, Transito e Seguranga.

5.3.9— Reservar em sua sede, local para o acompanhamento e fiscalizagdo dos servigcos pelos
Engenheiros/Arquitetos indicados pela CONTRATANTE.

5.3.10- Tomar todas as providéncias relativas as maquinas, equipamentos e transportes necessarios a
execucao da obra.

5.3.11 — Efetuar o pagamento de todos os impostos, diretos e indiretos referentes a execugao da obra.

5.3.12— Manter no Diario de Obras, registros de todas as ocorréncias da obra, relativas a servicos,
prazos, pessoal, maquinarios, comunicacées entre as partes e demais fatos que se fizerem
necessarios, atualizados dia a dia.

5.3.13—- Durante toda a vigéncia do contrato, toda correspondéncia enviada pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, devera ser encaminhada, exclusivamente por meio
dos Engenheiros ou Arquiteta, fiscais indicados pelo Municipio.

5.3.14— Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido na execugao
dos servicos, ou que possam comprometer a sua qualidade, especialmente, aos referentes aos bens
objetos desta licitacdo.

5.3.15— Assumir inteira e expressa responsabilidade, pelas obrigacdes sociais e de protecdo aos seus
empregados, bem como, pelos encargos previdenciérios, fiscais, comerciais e trabalhistas, resultantes da
execucao dos servicos decorrentes desta licitacao.

5.3.16— Prestar informagbes exatas, e ndo criar embaracos a fiscalizacdo da CONTRATANTE.

5.3.17- Nao transferir a terceiros no todo ou em parte, as obrigacdes decorrentes desta licitacdo, bem
como, do contrato a ser firmado entre as partes.

5.3.18- Indenizar terceiros por prejuizos que vier a causa-los, em decorréncia da execugcdo do objeto
contratual.

5.3.19 — Manter no local da obra ou servico, o Engenheiro Civil ou Arquiteto responsével, legalmente
habilitado e de comprovada experiéncia na execugao de obras ou servigos, similar ao do objeto da presente
licitagao.

5.3.20 — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o

objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des, resultantes da execucao ou de
materiais empregados, sem énus a CONTRATANTE.

5.3.21 - O representante da CONTRATANTE, anotara em livro préprio, todas as ocorréncias relacionadas
com a execucao do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos
observados. As decisdes ou providéncias que ultrapassem a sua competéncia, serdo solicitadas a seus
superiores, em tempo hébil para a ado¢do das medidas convenientes.

5.3.22— Registrar o servigo da empreitada no CREA, em observancia ao disposto na Lei N°. 6.496, de 07 de
dezembro de 1977, da area construida.

5.3.23 — A contratante devera colocar no local da obra, placas informativas, orientando a comunidade
quanto a execugao da mesma.

5.3.24 - Manter, durante toda a execucdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagéo.

5.3.25 — Ressaltamos que, faz-se necessario respeitar as seguintes restricoes determinadas pelo
Departamento de Meio Ambiente através do Parecer Técnico n2.003/212:
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a)Solicitacdo de autorizacao prévia expedida pelo Departamento de Meio Ambiente, quando da
necessidade de supressao vegetal;

b) A implementacdo da obra devera obedecer rigorosamente ao Memorial descritivo e projeto
técnico;

c) O material remanescente resultante das obras devera ser reutilizado;

d) A empresa contratada para execucao da obra devera responsabilizar-se por qualquer dano
ambiental que venha a ocorrer durante o processo de execuc¢ao;

e)A empresa contratada devera adotar procedimentos técnicos em conformidade com a
legislacao ambiental municipal afim de minimizar impactos na vizinhanca no se refere a emissao
de ruidos, poluicdo atmosférica e transtorno no transito;

f) Fica expressamente proibido o acumulo de entulhos proveniente da obra no local de
implementacdo dos servicos, sendo que os mesmos deverdo ser encaminhados a local
devidamente licenciado;

5.4 — DA RESCISAO DO CONTRATO
Constituem motivo para resciséo do contrato:
a)o ndo cumprimento de clausulas contratuais, especifica¢des, projetos ou prazos;
b) o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

c)a lentidao do seu cumprimento, levando a Administragéo a comprovar a impossibilidade da concluséo da
obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

d) o atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

e)a paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagcado a
Administracéo;

f) a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessao ou
transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitidas no edital e no
contrato;

g) o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas na forma do § 1° do art. 67 desta Lei;
i) a decretacao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
j) a dissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

k)a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execuc¢ao do contrato;

1) razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maéaxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;

m) a supressao, por parte da Administracdo, de obras, servigos ou compras, acarretando modificagdo do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 12 do art. 65 desta Lei;

n) a suspensdo de sua execugao, por ordem escrita da Administragéo, por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda
por repetidas suspensées que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatoério de
indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e mobilizacbes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento
das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situagao;

0) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo decorrentes de
obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagéo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de
optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagao;

p) a nao liberagao, por parte da Administracao, de area, local ou objeto para execugéo de obra, servico
ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no
projeto;
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q) a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugao do
contrato.

r) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuizo das sangdes penais
cabiveis. (Incluido pela Lei n? 9.854, de 1999)

5.4.1- Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditdrio e a ampla defesa conforme prevé art. 109 da Lei 8.666/93.

6- RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE:
6.1- O pagamento serd realizado conforme item 3 deste edital

6.2- A fiscalizacao dos servigos contratados, para exigir o fiel cumprimento do objeto contratual, bem como,
fiscalizar se a CONTRATADA esta cumprindo com o0s encargos sociais, previdenciarios e trabalhistas
devidos com seus empregados, sera realizada pela arquiteta Natalia Cunha da Costa e pela servidora Lidia
Eloa Silero Braga.

6.3- A fiscalizagdo do cumprimento da prestagdo dos encargos sociais, previdenciarios e trabalhistas
devidos aos seus empregados, dar-se-a através do Setor de Contabilidade.

7 - PARA A HABILITAGAO
7.1- O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO ENVELOPE N¢. 01:

7.1.1 — CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, emitido pelo Municipio de Santo Antonio da
Patrulha - RS, em plena vigéncia, sendo que este devera ser apresentado em original, ou por processo de
cépia xerogréfica, devidamente autenticado em cartério, ou por servidor desta Municipalidade.

7.1.2 — Declaracao de visita fornecida pelo orgao licitante, de que a participante tomou conhecimento de
todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao. Apos
realizacao da visita, a referida declaracao devera ser expedida e assinada pelo facilitador ou gestor
do projeto e, pelo responsavel técnico da empresa.

7.1.2.1 — A visita podera ser agendada com a servidora Lidia Eloa Silero Braga, na Secretaria
Municipal da Saude através do fone 51-36627560; ou com a arquiteta Natalia Cunha da Costa, na
Secretaria Municipal da Gestao e do Planejamento, através do telefone: 51-36625845 ou 51-36624000
ramal 255.

7.1.3- Comprovacdo de aptidao técnico-operacional, em nome da empresa, para desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com os objetos da licitagao, que
serd feita por atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente
registrados nas entidades profissionais competentes.

7.1.4- Comprovacao de capacitacao técnico-profissional em nome do responsavel técnico da empresa,
registrado no CREA, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, através de atestado de
responsabilidade técnica por execugao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes aos objetos ora
licitados.

7.1.5 - Comprovacao de vinculo empregaticio entre o responsavel técnico e a empresa. O responsavel
técnico deve ser do quadro permanente do licitante, devendo comprovar sua condi¢do de sécio, empregado
ou contratado, através de cépia autenticada do respectivo documento.

7.1.6 — Os documentos solicitados no CRC — Certificado de Registro Cadastral, que por ventura estiverem
com o prazo de vigéncia expirado.

7.2 - DOS DOCUMENTOS DA HABILITACAO
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7.2.1 — Todos os documentos constantes no envelope n°.01, deverao estar autenticados, exceto, os
originais e os emitidos via internet, pois estes ultimos possuem certificacao digital.

7.2.2- Sera admitida a comprovacao de aptidao através de certidées ou atestados de obras ou servigos
similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior.

7.2.2.1- Considera-se compativel o objeto cuja complexidade tecnolégica seja similar aos objetos licitados e
sua execucdo guarde proporcionalidade entre as areas executadas e os periodos utilizados para
tanto.

7.2.3- A prova de capacitagdo técnica da empresa e do responsavel técnico pode se dar em atestados
separados ou em um Unico documento.

7.3 — DOS DEMAIS DOCUMENTOS

7.3.1 - O representante da licitante devera estar munido de documento de identidade e de uma
PROCURACAO e/ou CARTA DE CREDENCIAMENTO, com firma reconhecida em cartorio, outorgando
plenos poderes ao mesmo, para tomar qualquer deciséo relativa a todas as fases do processo licitatorio,
inclusive, desisténcia de interposicdo de recursos. Se o participante for dirigente da empresa, devera
apresentar o comprovante de sua investidura. Cada licitante podera ter somente 01 (um) representante
para intervir, quando necessario, em qualquer fase do processo licitatério, respondendo assim, para todos
os efeitos por sua representada.

7.3.1.1- Para os proponentes que concluirem o seu cadastro até o dia previsto no item ”2” deste
edital, sera emitido o CRC — Certificado de Registro Cadastral. Porém, ressaltamos que, se algum
documento constante do CRC vencer até a data de abertura da licitacdo, o proponente devera,
obrigatoriamente, providenciar um novo e revalida-lo junto ao Setor de Compras desta Prefeitura,
e/ou apresentar o novo documento em original ou copia xerografica (ja devidamente autenticado em
cartério competente ou por servidor desta Municipalidade) anexo ao CRC, no dia da abertura da
licitacao.

7.3.2- A empresa que pretender se utilizar dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens "13.1, 13.2 e 13.3", deste
edital, DEVERA apresentar no envelope n2.01/habilitacido, DOCUMENTO EMITIDO PELA JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO, comprovando que a mesma se enquadra como microempresa ou empresa
de pequeno porte (ou, ainda, no caso de cooperativa, de que satisfaz as exigéncias do art. 34 da Lei
11.488/07).

7.3.2.1- Para fins de validade, o referido documento devera ter data de emissao a partir de
01/01/2012.

7.3.2.2— A empresa que deixar de apresentar a comprovacao acima, recebera o mesmo tratamento
dispensado_as demais empresas beneficiadas pelo Estatuto da Microempresa, sendo entendida a
sua OMISSAO, como rentncia a qualquer privilégio.

7.3.3 - Caso, declarado inabilitado um ou mais licitantes, as Propostas de Pregos (envelope n®. 02), serdo
guardadas em involucros lacrados, a cargo e responsabilidade da Comissdo Permanente de Licitagoes,
designando-se nova etapa para abertura das mesmas, obedecido o prazo de recurso previsto no Art.109 da
Lei 8.666/93 e suas alteracOes posteriores, a nao ser, que haja desisténcia expressa por escrito em ata ou
outro documento, ao referido recurso, pelos licitantes inabilitados.

8 — PROPOSTAS DE PRECOS — ENVELOPE N2. 02:
8.1 — PRAZO DE VALIDADE

As propostas consignadas vinculardo o proponente no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do
recebimento das mesmas.

Av. Borgesde Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-4000 - Fax: (51) 3662-4000 ramal: 233
Santo Anténio da Patrulha - CEP: 95.500-000 - RS - Email: contato@msap.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO GRANDEDO SUL

8.2 — CRITERIO DE JULGAMENTO:

8.2.1 - O julgamento e classificacdo das propostas serdo avaliados em fungdo do PRECO COTADO
GLOBAL classificando-se em primeiro lugar, a proposta formulada de acordo com as especificacdes
descritas no edital licitatério e seus anexos, e que consignar o MENOR PRECO. Ocorrendo empate, adotar-
se-a o critério de sorteio, conforme Art. 45, paragrafo 2°, da Lei 8.666/93 e suas alteragdes posteriores.

8.2.2 - Serao desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital, bem
como pregos unitarios e/ou global superestimados ou inexequiveis.

8.2.3 Serao desclassificadas as propostas apresentadas com valor superior ao PO, ou seja, que
ultrapassarem o valor de R$ 412.115,63.

8.3 - FORMA DE ELABORAGAO:

8.3.1 - As propostas deverao ser datilografadas ou impressas, em uma via, em idioma portugués, datadas e
assinadas pelos representantes legais da licitante, rubricadas, isentas de emendas, rasuras, ressalvas ou
entrelinhas.

8.3.2 - Considerando tais, a proposta deve abranger precos com inclusdo de impostos em valores unitarios
e totais, ja incluidos os custos de frete ou deslocamento, considerando o local da obra previsto neste
instrumento, com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, cotados em moeda corrente nacional.

8.3.3 - Consignar os pre¢os unitérios e totais expressos em algarismos, e a soma do TOTAL GERAL DA
PROPOSTA, em algarismos e por extenso, em moeda corrente nacional.

8.3.4 - As propostas deverao abranger as despesas com a prestagdo de servicos e o fornecimento de
materiais, para a execugao da respectiva obra, objeto deste certame e serem elaboradas apresentando as
seguintes informagdes:

a.1) Valor total dos Materiais: RS oo
a.2) Valor total da Mao-de-Obra R$ .......cccvevevveeennen.
a.3) Total Geral da Proposta: RS oo, (por extenso)

8.3.4.1 - Os licitantes deverdo, obrigatoriamente, apresentar anexo a sua proposta, a respectiva Planilha
Orcamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro, assinado pelo responsavel técnico da empresa, contendo
todas as discriminagbes necessarias para um bom entendimento e julgamento da presente licitagao,
portanto, deverdo estar em conformidade com o solicitado neste edital e seus anexos, sob pena da proposta
que divergir destas condigdes ou dificultar o seu julgamento, ser declarada “desclassificada” do certame.

9 — DAS PENALIDADES:

Salvo por motivo de forga maior ou caso fortuito, nos casos de descumprimento contratual pela
CONTRATADA, a CONTRATANTE podera decidir pela RESCISAO CONTRATUAL, independentemente
das seguintes penalidades:

9.1 — Multa de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato, por dia de atraso, na entrega do
objeto, limitado esta a 05(cinco) dias apds a solicitagcdo da Secretaria, apds sera considerado inexecugao
contratual;

9.2 - Multa de 8 % (oito por cento) do valor atualizado do contrato no caso de inexecugao parcial do
contrato, cumulada com a pena de suspensdo do direito de licitar e o impedimento de contratar com a
Administragéo pelo prazo de até 01 (um) ano.

9.3 - Multa de 10 % (dez por cento) do valor atualizado do contrato no caso de inexecugao total do contrato,
cumulada com a pena de suspensao do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administragao
pelo prazo de até 02 (dois) anos.
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9.4 - A Inexecucéo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequiéncias contratuais e
legais aplicaveis, de acordo com Art. 87 da 8.666/93. Constitui também, motivos para a rescisao do contrato
os arrolados no art. 78 da mesma Lei.

9.5 - A multa sera descontada dos pagamentos, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
9.6 - Nenhum pagamento sera feito ao contratado que tenha sido multada antes de paga a multa.

9.7 — Causar prejuizo material resultante diretamente da execugéo ou inadimpléncia contratual, declaragao
de idoneidade de licitar e contratar com a Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigao ou até que seja promovida a reabilitagcdo perante o Municipio e multa de 10% do
valor atualizado do contrato.

9.8 — as penalidades da contratada serdo registradas no cadastro dos fornecedores arquivados no
Departamento de Compras e Licitagoes.

9.9 — da aplicacdo das penas definidas nos itens 9.1, 9.2, 9.3 e 9.7 do item nono, cabera recurso no prazo
de 05(cinco) dias uteis contados da intimacao.

9-10 — A defesa prévia ou pedido de reconsideragao relativa as penalidades dispostas sera exigida ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal que decidira o recurso no prazo de 05(cinco) dias Uteis.

10 - FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES, HABILITACAO (01) E PROPOSTAS DE
PRECOS(02):

10.1 - Os documentos para HABILITAGAO e a PROPOSTA DE PREGCOS exigidos no presente edital,
deverao ser entregues a Comissdo Permanente de Licitacées no local, dia e hora indicados no preambulo
deste edital, em envelopes distintos, lacrados e numerados 01 e 02, contendo na parte externa os
seguintes dizeres (exemplo):

10.1.1- ENVELOPE Ne. 01 - HABILITACAO

Municipio de Santo Ant6nio da Patrulha — RS

Licitacdo Tomada de Precos N2.023/2012

NOME COMPLETO DA EMPRESA LICITANTE
Fone/Fax para contato

10.1.2- ENVELOPE N¢. 02 - PROPOSTA DE PRECOS
Municipio de Santo Ant6nio da Patrulha - RS

Licitagao Tomada de Pregos .N°.023/2012

NOME COMPLETO DA EMPRESA LICITANTE
Fone/Fax para contato

10.2 - O horario de abertura da licitagdo, sera seguido pelo reldgio do Departamento de Compras desta
Prefeitura e deverd ser cumprido pelos participantes, sob pena, de decair o direito de participarem da
licitagdo; ndo sera admitida a participacao de retardatarios.

11 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

11.1 — Em todas as fases da presente licitagao, serdo observadas as normas previstas nos incisos, alineas
e paragrafos do Art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alteragdes posteriores.

12- DOTAGAO ORCAMENTARIA:

12.1 - As despesas decorrentes da presente licitagdo, correrdo por conta da seguinte dotacao
orgcamentaria:

ORGAO: 07 — SECR. MUNICIPAL DA SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 — FMS-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
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FUNGAO: 10 - SAUDE

SUB-FUNGCAO: 302 — ASSISTENCIA HOSPITALAR E HAMBULATORIAL
PROGRAMA: 0109— Gestao da Politica de Saude

PROJETO: 1097 — Reforma do Setor de Urgéncia do Hosp. Sto. Anténio — TC480/10
DESPESA: 4.4.9.0.51.00.00.00.00 — OBRAS E INSTALAQOES~(620)

RUBRICA: 44905199000000 — OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

13 - DA PARTICIPAGCAO DE MICRO EMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA:

13.1 Se a participante do certame for empresa de pequeno porte, microempresa ou cooperativa, devera
apresentar toda a documentacédo exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restricao, conforme estabelece a Lei Complementar n? 123/2006.

a) Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de
02(dois) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para a
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certidées negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

b) A ndo-regularizagdo da documentagéo, no prazo previsto no §12 do artigo 43, da Lei Complementar
n® 123/06, implicard4 decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das sang¢des previstas no art. 81
da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

13.2 Nas licitagbes sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.

a) Entende-se por empate, aquelas situa¢des em que as propostas apresentadas pelas microempresas,
empresas de pequeno porte ou cooperativas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada.

13.3 Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar n°. 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-
se-a da seguinte forma:

a) A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que sera adjudicado
em seu favor o objeto licitado.

b) Nao ocorrendo a contratacao da microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, na forma
do inciso | do caput do artigo 44, da Lei Complementar n® 123/06, serdo convocadas as remanescentes
que porventura se enquadrem na hipétese dos §§ 1° e 2° do art. 44 da referida Lei Complementar, na
ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno
porte ou cooperativas que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 12 e 2° do art. 44 da Lei
Complementar n° 123/06, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

d) Na hipétese da ndo-contratagdo nos termos previstos no caput do artigo 44, da Lei Complementar n®
123/06, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

e)O disposto no artigo 44 da Lei Complementar n® 123/06 somente se aplicar4 quando a melhor oferta
inicial n&o tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

14- DISPOSICOES GERAIS:

14.1 - Os proponentes para participarem deste certame, deverdo estar de pleno acordo com as
condicOes pré-estabelecidas neste edital.
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14.2 - Decaira do direito de impugnar perante a Administracdo, os termos deste Edital, aquele que o
tenha aceito sem objecao ou venha apontar depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o viciaram,
hipétese em que tal comunicagéo nao tera efeito de recurso (Art. 41, paragrafo 1°. e 2° da Lei 8.666/93).

14.3 - Nenhum tipo de Impugnacéo ao edital, bem como Recurso Administrativo, serdo aceitos por via “fax
ou e-mail”, somente sera considerado valido, se for entregue em original e protocolado nesta Prefeitura
Municipal, aos cuidados da Comissado Permanente de Licitagdes.

14.4- S6 terdo direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamagdes ou recursos, assinar
ata e os contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comisséo
Julgadora;

Observacdo: Nao serdo langadas em ata consignagbes que versarem sobre matéria objeto de recurso
proprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitagéo e proposta financeira (art. 109, inciso |, a e
b, da Lei n®. 8.666/93).

14.5- No serdo consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposi¢cdes do presente
edital;

14.6- Nao serdo admitidas, por qualquer motivo, modificagées ou substituicdes das propostas ou quaisquer
outros documentos;

14.7- Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a documentacéo, ndo serdo admitidos a licitacao
os participantes retardatarios;

14.8 - A presente licitagdo, serd julgada em todas as suas fases, com observancia na Lei Federal N°.
8.666/93 e suas alteragdes posteriores.

14.9 - Se a empresa proponente, necessitar de autentica¢cdes por parte de servidores desta Prefeitura
Municipal (sem 06nus), deverd encaminhar-se ao Depto. de Compras, em horario de expediente, até
01(uma) hora antes da abertura da licitagdo. Ultrapassado este prazo, ndo mais serdo concedidas
autenticacoes.

14.10 — Os envelopes enviados via Correio ou Transportadora, deverao ser remetidos com antecedéncia e
aos cuidados do “DEPARTAMENTO DE COMPRAS”, caso contrario, ndo nos responsabilizaremos por
envelopes que ndao cheguem em tempo habil, as maos da Comissdo Permanente de Licitagbes.

14.11 -Toda e qualquer retificacdo a este edital, bem como, os julgamentos em todas as fases desta
licitacdo, quando um ou mais licitantes nao estiverem presentes no ato, sera a respectiva
publicidade, efetuada no Diario Oficial dos Municipios do Rio Grande do Sul - FAMURS, Imprensa
Oficial deste Municipio, que pode ser consultado através do site:
www.diariomunicipal.com.br/famurs.

14.12 - A autoridade superior competente, para aprovagao do procedimento, podera revogar a licitagao por
razbes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade de oficio ou por provocagdo de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

14.13 - As empresas licitantes, que ndo atenderem, ou forem divergentes com as condigdes estabelecidas
neste edital licitatério, na Fase de Habilitagdo, ou na Fase de Julgamento das Propostas de Precos,
poderdo ser declaradas INABILITADAS e/ou DESCLASSIFICADAS, respectivamente, pela Comissao
Permanente de Licitagdes.

14.14 - Demais direitos e deveres, serdo disciplinados no contrato a ser firmado entre as partes.

14.15 - Na hip6tese de procedimento judicial, fica eleito o Foro da Comarca de Santo Anténio da Patrulha -
RS.

14.16 —Este edital estara disponivel no endereco eletronico www.santoantoniodapatrulha.rs.qov.br.
Quaisquer esclarecimentos, sobre esta licitacao, serdao prestados pelo departamento de compras e
licitacdes desta prefeitura, em horario de expediente: das 12:30. as 18:30, no endere¢o indicado no
preambulo deste edital, e/ou pelos fones (51)3662-1269, e 3662-4000, ramal 216.

Av. Borgesde Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-4000 - Fax: (51) 3662-4000 ramal: 233
Santo Anténio da Patrulha - CEP: 95.500-000 - RS - Email: contato@msap.com.br
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INTRODUCAO

1. CONDICOES GERAIS




IMPLANTAGCAO DO SERVIGO DE ATENDIMENTO IMEDIATO DE URGENCIA
DO HOSPITAL SANTO ANTONIO- SANTO ANTONIO DA PATRULHA / RS

1.1 Regime de Empreitada Global, com a escolha da proposta de menor
preco. Fornecer preco global (material, mao-de-obra e equipamentos) para a
Obra de reforma e ampliacao do Atendimento Imediato de Urgéncia do
Hospital Santo Anténio - RS situado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 732
— Santo Anténio da Patrulha / RS.

1.2. Fornecimento de material de primeira qualidade e mao de obra
especializada.

1.3. O proponente devera estudar minuciosamente as propostas do
Caderno de Encargos e especificacoes, documentos e exigéncias desta
concorréncia para solicitar esclarecimentos, comunicar ou apontar
possiveis erros, omissoes ou transgressoes as normas técnicas e
regulamentos ou posturas de leis em vigor, por escrito, antes da
apresentacao da proposta.

1.4. Nao havendo comunicacao escrita, conforme item anterior, o
proponente declara, automaticamente, estar a documentacao deste Edital
perfeita. Nao podera haver assim, em nenhuma hipétese, qualquer
reivindicacao posterior com base em imperfeicoes, incorrecoes, omissoes
ou falhas na documentacao fornecida.

1.5. O contrato com a Firma vencedora devera ser assinado no prazo de
05 (cinco) dias apos o julgamento da Proposta. Os trabalhos, correspondentes,
deverao ser iniciados até 10 (dez) dias apods a assinatura do contrato, quando
comecgara a vigorar o cronograma fisico-financeiro da obra.

1.6. O pagamento far-se-a apds a conclusdo dos servicos e liberacao
pela Fiscalizacdo dos servicos executados depois de efetuada a medicao dos
itens que constam no orgamento de contrato.

2. PRAZO

O prazo para a conclusao da obra sera de 180 dias uteis de acordo com
o estabelecido nos cronogramas fisico-financeiros que sera apresentado pela
CONTRATADA, contados a partir da autorizacdo de inicio da obra dada pelo
CONTRATANTE. Serao aplicadas as sancoes administrativas previstas no caso
de atraso na entrega da obra pronta.

3. PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito em 06 (seis) parcelas conforme cronograma
fisico financeiro, sendo que o pagamento se dara mediante medicao realizada
pela fiscalizacdo da obra.

3.2. Para que a empresa inicie 0s servicos, deverdo ser satisfeitas as
seguintes condicoes:

3.2.1. Assinado o contrato;
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3.2.2. Apresentacdo de um cronograma dos servicos que serao
executados, por etapa, conforme os subitens definidos na tabela de precos
unitarios, referida no item 7.1.4.

3.2.3. Registro da Obra junto ao CREA.

3.3. Para que a empresa CONTRATADA solicite a medig&o final deverao
ser satisfeitas as seguintes condigdes:
3.3.1. Removidos todos os equipamentos usados na execucéo da
obra;
3.3.2. Apresentacao da baixa junto ao CREA;
3.3.3. Recebimento provisorio da Obra pela Fiscalizagao.

3.4. Todo pagamento sera feito quando a etapa correspondente estiver
concluida. Em hipétese alguma havera pagamento por compensacgao de etapa
ou depdsito de materiais na obra.

4. PAGAMENTO EXTRA

4.1. Sendo necessario algum servico ndo previsto no Caderno de
Encargos ou modificacbes para mais ou menos, desde que nao sejam
provenientes dos itens 1.3. e 1.4. retrospectivos, a Firma Construtora s6 podera
fazé-lo com autorizagao prévia por parte da CONTRATANTE do Orgamento do
Servico. O pagamento ou deducdo do valor das modificagdes sera regulado
pela aplicacdo da Planilha Orcamentaria ou quando o servigco nao constar na
Planilha Orcamentaria sera regulado pelo preco de mercado, utilizando como
parametro a tabela da Regional Discriminada e do Sindicato da Construcdo da
regidao, mediante a apresentacdo das Notas Fiscais dos materiais utilizados
acrescidos do BDI de sua proposta de precos.

4.2. Os pagamentos extras, referentes a este item, serdo efetuados
mediante faturas apresentadas e visadas pela Fiscalizacdo, apés a execucao
dos trabalhos e antes do pagamento da ultima etapa.

5. RETENCAO

5.1. No ato de pagamento de cada etapa, sera feita uma retencao de 5%
(cinco por cento) sobre o total da fatura, que sera depositada em conta
proviséria.

5.2. E reservado o direito de se descontar destas retencdes todo o valor
proveniente de multas que venham a ser aplicadas a CONTRATADA, conforme
artigo referente as multas contidas neste Caderno de Encargos.

5.3. As retencbes serdo devolvidas até sessenta dias apds a data da
fatura e equivalente retengdo desde que cumprida as exigéncias no item 5.2.
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retrospectivo e a Fiscalizacdo declare estar os servicos executados em
perfeitas condigdes.

6. MULTAS

6.1. Sera aplicada a Firma Construtora a multa de 0,5% (cinco décimos
por cento) sobre o preco global, por dia de excesso que houver no prazo global
fixado anteriormente, calculado sobre o valor global do contrato, a qual sera
descontada imediatamente, quando da apresentacao da fatura.

6.2. Sera aplicada a Firma Construtora a multa de 0,5% (cinco décimos
por cento) sobre o preco parcial (etapa), por dia de excesso que houver no
prazo parcial fixado no cronograma fisico financeiro, calculado sobre o valor da
respectiva etapa, a qual sera descontada imediatamente, quando da
apresentacao da fatura e da nota fiscal.

6.3. As multas estabelecidas nos itens anteriores serdo independentes.

6.4. As multas previstas no item 6.2 serao devolvidas desde que a Firma
Construtora termine a obra rigorosamente no prazo global estipulado. Um dia
de atraso do prazo global determina a ndo devolugcédo anteriormente aplicadas.

6.5. Sera aplicada a Firma Construtora a multa de 0,5% (cinco décimos
por cento) sobre o preco global, por dia de excesso previsto para a assinatura
do contrato para inicio da obra, multas estas que nao serao devolvidas.

7. APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

7.1. Além do previsto no Edital anexo, sera exigido o seguinte para a
apresentacao das propostas:

7.1.1. Enviar em involucro fechado com dizeres: Proposta da
Firma para a Obra de reforma e
ampliacao do Atendimento Imediato de Urgéncia do Hospital Santo
Antonio - RS situado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 732 — Santo Anténio
da Patrulha / RS, contendo:

7.1.2. Declaracdo do preco global para a execugdo da obra e
servigos de acordo com este Caderno de Encargos.

7.1.3. Declaracao de entrega da obra e servigcos concluidos dentro
dos prazos estipulados.

7.1.4. Anexar a planilha orgcamentaria discriminada com o preco
global para execucdo dos servicos, exibindo os custos unitarios e o percentual
de BDI propostos pela empresa, conforme modelo anexo, devendo cotar pregos
(custos e BDI) para todos os itens citados, ndo devendo acrescentar ou retirar
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nenhum item. A Firma nao podera, em nenhuma hipoétese, alterar a planilha
orcamentaria discriminada fornecida como modelo quanto as colunas
“unidade” e “quantidade” dos servicos. Todos os referidos servicos
deverao apresentar seus custos de material e mao-de-obra
separadamente. A planilha discriminada de Orcamento Basico apresentada
como modelo, com os custos unitarios e o BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas), serve inicialmente como referéncia. A partir desta planilha devera ser
elaborada a proposta da empresa, formulando os seus proprios custos unitarios
para os servicos e seu percentual de BDI (através de composicdo propria),
computando assim o preco global para a obra. Os pregos que vierem a ser
propostos deverao considerar a realizagao de trabalhos se necessario em horas
extras, a fim de cumprir o prazo estabelecido.

7.1.5. Anexar Cronograma Fisico-financeiro da obra proposto pela
empresa, conforme modelo apresentado, devendo a obra ser finalizada dentro
do prazo estipulado.

7.1.6. Declaracdo de que o preco global da proposta compreende
todas as despesas relativas a execugdo dos servicos projetados e
especificados com os fornecimentos de materiais e da mao-de-obra
necessarios, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assisténcia técnica,
beneficios, licencas inerentes, transporte, eventuais, etc.

7.2. A nao observancia de qualquer item, anulara a proposta da Firma, a
critério da Comissao Julgadora.

8. RESCISAO

8.1. Sera rescindido o contrato ocorrendo qualquer das hipo6teses
previstas no Art. 78 da Lei No. 8.666, de 23 de junho de 1993.

9. AOS CONCORRENTES

9.1. Alertamos que as propostas serdo validas, somente se assinadas
pelos Responsaveis Técnicos da Firma na forma das disposi¢cées do CREA.

9.2. Podera ser solicitado previamente a assinatura do Contrato, a
planilha de composicao de custos unitarios de qualquer servico, que a
critério da CONTRATANTE, pareca-lhe nao ser razoavel com o objeto a ser
contratado ou incompativeis com o praticado no mercado.

9.3. Ficarao a cargo da Firma Construtora todas as despesas previstas
na Legislacdo Social em vigor: indenizagdes, férias, seguro de acidente de
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trabalho, enfermidade, repouso semanal, remuneracao de previdéncia social, e
outros que venham incidir sobre a empreitada.

9.4. Antes da apresentacao da proposta na licitacao, a Firma devera
visitar o local da obra, para observar a real situacao da mesma, como
também conferir as medidas e quantitativos necessarios.

9.5. Os servicos e projetos deverao ser executados integralmente,
mesmo que este Caderno tenha feito alguma omissao, assim como o
emprego do material dito “similar” ficara sempre a critério da Fiscalizacao.
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ESPECIFICACOES TECNICAS
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0. CONSIDERAGOES INICIAIS

0.1  Objetivo
A presente Discriminacdo Técnica objetiva fixar as condi¢cées para a
execucao da Obra de reforma e ampliacao do Atendimento Imediato
de Urgéncia do Hospital Santo Anténio.
Endereco: Rua Marechal Floriano Peixoto, 732 — Santo Anténio da
Patrulha / RS

SITUAGAO EXISTENTE

Projeto de reforma e ampliacdo do Atendimento Imediato de
Urgéncia.

Area Total 368,30 m?

0.2 RELAGCAO DE PRANCHAS

Projeto de Arquitetura
Prancha Assunto

01/09 Localizagéao

02/09 Planta Baixa de Layout

03/09 Planta de Cobertura

04/09 Cortes e Fachadas

05/09 Planta Baixa Executiva

06/09 Planta de Pontos de Consumo
07/09 Detalhamento de Esquadrias
08/09 Detalhamento da Cobertura
09/09 Mobiliario

Projeto Estrutural:
Prancha Assunto

FUO1 Planta de Fundagéo

ESO01 Planta de Localizacao e carga de Pilares

ES02 Planta de Ferro dos Pilares

ESO03 Planta de Forma 1°¢ Pavimento

ES04 Planta de Vigas (A) 12 Pavimento Térreo

ES05 Planta de Vigas (B) 12 Pavimento Térreo

ES06 Planta de Formas 2° Pavimento (Cobertura)
ES07 Planta de Ferro Lajes 2° Pavimento (Cobertura)
ES08 Planta de Ferro Vigas 2° Pavimento (Cobertura)

10




IMPLANTAGAO DO SERVIGO DE ATENDIMENTO IMEDIATO DE URGENCIA
DO HOSPITAL SANTO ANTONIO- SANTO ANTONIO DA PATRULHA / RS

ES09 Estrutura Metalica — Area Coberta P/ Desembarque
0.2.1 Projeto de Instalacoes Eletrolégicas
Prancha Assunto

EL 001 lluminagdo e Tomadas
EL 002 Légica, Telefoniae TV

0.2.2 Projeto de Instalacoes Hidrossanitarias
Prancha Assunto

01/02 Distribuicdo Geral de Agua e Esgoto
02/02 Planta de Forro, Estereogramas

0.2.3 RESPONSAVEIS TECNICOS

Empresa Projetista: Badermann Arquitetos Associados Ltda.
Endereco: Rua Quintino Bocailuva, 694/508 — Porto Alegre/RS

0.2.4 Projeto de Arquitetura

Autor:  Arg. Jonas Badermann de Lemos CREA: 63.700

Endereco: Rua Quintino Bocailva, 694/508 — Porto Alegre/RS
Telefone: (51) 3321-2499 (Fone/Fax)
Colaboradores:

Arq. Marcos Barbedo CREA: 137.260
Arq. Paula Zampiva CREA: 135.819
Arq. Gabriela Letti Flores CREA: 136.825

0.2.5 Projeto Estrutural
Autor:  Eng. Vinicius Lhullier CREA: 41.567
Endereco: Rua: Anchieta, 1978/1303 — Pelotas/RS
Telefone: (53) 3025-5078

0.2.6 Projeto de Instalacoes Eletrolégicas

Autor:  Eng. Eletr. Marcio Jucewicz CREA: 107.215
Eng. Eletr. Fernando André Knecht CREA: 163.953

Endereco: Av.Benjamin Constant, 904/702 — Porto Alegre/RS
Telefone: (51) 3737-4912

0.2.7 Projeto de Instalacoes Hidrossanitarias

Autor:  Eng. André da Silva Castro CREA: 127.007

Endereco: Av. Benjamim Constant 904/702
Telefone: (51) 3737.4912

0.2.8 Caderno de Encargos e Orcamento

Autor:  Arg. Charles Badermann de Lemos CREA: 73.588

11
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Endereco: Rua Porto Seguro,280 - Porto Alegre/RS
Telefone: (51) 3343-6797

0.3 Execucao e Planejamento dos servicos

A execucao de todos os servicos sera de acordo com as normas e
especificacoes de servigos contidos no Caderno de Encargos, as normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT que vigoram atualmente e o
disposto na Lei 8.666, de 23 de junho de 1993, que dispde sobre Licitacées da
Administracao Federal e outras providéncias. Deverdo ser atendidas todas as
normas de seguranca vigentes.

A obra serd executada de acordo com o cronograma de execugao
apresentado na proposta, devendo a CONTRATADA, sob a coordenacao da
Fiscalizagdao e em conjunto com a CONTRATANTE, definir um plano de obras
coerente com os critérios de seguranca e agilidade. Serdo observadas as
condicoes de conforto dos funcionarios, pacientes e usuarios, quando parte das
instalacbes ja estiver em operacdo, devendo sempre ser consideradas as
restricdes de funcionamento do prédio.

Reuniao de partida de obra: Apo6s a assinatura do contrato e antes do
inicio da obra, devera ser realizada uma reunidao com a participacao dos
representantes da Fiscalizacdo, da CONTRATANTE e da CONTRATADA, a fim
de estabelecer todos os critérios para andamento das atividades e conclusao
das etapas previstas. A reunido devera ser registrada em ata, citando todos os
aspectos relevantes da obra.

Nas etapas posteriores que transcorrerem durante o funcionamento do
prédio, devera ser discutidos e pré-estabelecidos procedimentos, a fim de se
evitar e/ou amenizar os possiveis transtornos que a obra possa causar ao
prédio ja em operagao.

Deverao ser discutidos, entre outros, os servicos considerados criticos,
de maneira a estabelecer regras (técnicas, horarios, cuidados necessarios, etc.)
para sua execugao.

O cronograma fisico-financeiro apresentado na proposta da
CONTRATADA devera ser estudado, analisado e reformulado ap6s a reuniao
de partida de obra, a fim de contemplar todas as condicbes estabelecidas e
definidas entre os representantes da Fiscalizagdo, da CONTRATANTE e da
CONTRATADA.

O cronograma de execucao definitivo deverd ser apresentado a
Fiscalizacdo da obra até, no maximo, 07(sete) dias para a devida aprovagao e
acompanhamento dos servicos. Qualquer alteracao pretendida no cronograma
de execucao, devera ser devidamente justificada e submetida a apreciacédo da
Fiscalizacado, sem prejuizo do ritmo dos trabalhos durante este prazo.

Como a obra localiza-se no conjunto das instalagdes do Hospital, a
CONTRATADA deve ficar ciente de que uma parcela dos servigos previstos,
conforme as condi¢cdes definidas na reunido de partida de obra, devera ser
realizada em horarios oportunos e favoraveis, uma vez que as atividades da
obra ndao poderdo causar nenhuma espécie de transtorno ao funcionamento

12
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normal do prédio. Alguns destes servicos deverao ser realizados em horarios
nao-comerciais, e alguns outros servicos sé terdo as devidas condicoes
necessarias para a sua execucao durante os fins-de-semana e feriados, de
acordo com a programacao a ser pré-estabelecida. Para a méo-de-obra destes
servicos, a CONTRATADA devera considerar todos os devidos acréscimos
previstos em lei.

Assim devera ser realizado um planejamento rigoroso para as diversas
etapas da obra, tomando cuidados especiais para elaboracdo da programacao
dos servigos criticos que envolvam risco a seguranga.

Este tipo de servico devera sempre ter a programacao final discutida com
a Fiscalizagao para sua devida autorizacao.

A cada 30 dias, no maximo (a definir da reunidao de partida de obras),
devera ser realizada uma reuniao entre o representante da Fiscalizacao, da
CONTRATANTE e da CONTRATADA para revisar, redefinir e reprogramar o
cronograma fisico da obra se necessario, levando em consideracdo o
andamento dos trabalhos versus o cronograma fisico apresentado pela
CONTRATADA.

0.4 Manual de Manutencao e Conservacao e Instrucoes de Operacao e

Uso

Ao final da obra, antes da sua entrega provisoria, a CONTRATADA

devera apresentar o Manual de Manutencao e Conservacgao e as Instrucoes de
Operacéao e Uso, sendo que a sua apresentacao devera obedecer ao roteiro a
sequir:

a) o Manual de Manutencao e Conservacao devera reunir as
especificacoes dos fabricantes de todos os equipamentos, as normas
técnicas pertinentes, os termos de garantia e a rede nacional de
assisténcia técnica, bem como as recomendacdes de manutencgao e
conservacao de tais equipamentos;

b) as Instrucoes de Operacdao e Uso deverdo reunir todas as
recomendacgdes fornecidas pelos fabricantes dos equipamentos
acerca de seu funcionamento e operacdo, a fim de permitir sua
adequada utilizacao.

Servicos que deverao ser considerados:
- Instalacgdes elétricas, hidro-sanitarias, de ar condicionado, de protecao
contra incéndio, de telefonia e de dados;
- Revestimentos de paredes, pisos e forros;
- Esquadrias, divisérias, ferragens, vidros;
- Todos os outros que a CONTRATADA entender necessarios a
manutencao e conservagdo dos elementos construidos oferecidos.

0.5 Controles tecnologicos

A CONTRATADA se obrigara a efetuar um rigoroso controle tecnologico
dos elementos utilizados na obra.

13
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0.6 Verificacoes e ensaios

A CONTRATADA se obrigara a verificar e ensaiar os elementos da obra
ou de servicos em que se julgar necessaria a verificagao final para fins de aferir
a sua qualidade, a critério da Fiscalizacao.

Na execucdo de impermeabilizacdes fica pré-definida a realizacdo de
testes, de acordo com as normas brasileiras vigentes, a fim de garantir a
adequada execuc¢do da mesma.

0.7 Amostras

A CONTRATADA deverad submeter a apreciacdo da Fiscalizacao
amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo
ser danificadas no processo de verificagao.

As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da
CONTRATADA.

0.8 Assisténcia técnica

Ap6s o recebimento provisério da obra ou servico, e até o seu
recebimento definitivo, a CONTRATADA devera reparar todas imperfeicoes
detectadas na vistoria final.

0.9 Aprovacao de projetos
Em caso de necessidade de revalidagdo da aprovacao dos projetos, esta
sera de responsabilidade da CONTRATADA.

0.10 Alvara de construcao
Todas as licencas, taxas e exigéncias da Prefeitura Municipal, ou
Administracdo Regional serdo a cargo da CONTRATADA.

0.11 Anotacao de Responsabilidade Técnica do CREA

A CONTRATADA devera apresentar ARTs do CREA referente a
execucao da obra ou servico, com as respectivas taxas recolhidas, no inicio da
obra.

0.12 “Habite-se”
A CONTRATADA devera providenciar toda e qualquer documentacao
necessaria a execucao dos servicos contratados e expedi¢ao do habite-se.

0.13 Ligacoes definitivas

Apds o término da obra ou servico, a CONTRATADA deveré providenciar
as ligagdes definitivas de agua, energia elétrica, telefone, esgoto e quaisquer
outras que se fizerem necessarias.

0.14 Impostos

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas referentes a
impostos em geral.
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0.15 Seguros

A CONTRATADA deveréa providenciar Seguro de Risco de Engenharia
para o periodo de duracao da obra.

Compete a CONTRATADA providenciar, também, seguro contra
acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em dia os respectivos prémios.

0.16 Consumo de agua, energia, telefone etc.
As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica, telefone,
etc. correrdo por conta da CONTRATADA.

0.17 Materiais de escritorio
As despesas referentes a materiais de escritério serdo por conta da
CONTRATADA.

0.18 Transporte de pessoal
As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e
técnico, bem como de operarios, serdao de responsabilidade da CONTRATADA.

0.19 Despachantes
Toda e qualquer despesa referente a despachantes sera por conta da
CONTRATADA.

0.20 Equipamentos, maquinas e ferramentas

A CONTRATADA devera utilizar maquinas, equipamentos e ferramentas
adequados aos servigos propostos, bem como quando explicitamente indicado
em projeto ou exigido pela Fiscalizacdo, a fim de obter um resultado final
satisfatorio na execucgao do trabalho.

Todo o maquinario, equipamentos e ferramentas que a CONTRATADA
utilizar deverao estar em bom estado de conservacéo e podera a Fiscalizacao
exigir a sua troca, desde que julgue em mau estado ou inadequado para o0 uso.

Nos casos de acumulo de aguas de qualquer natureza em locais de
trabalho na obra (valas, fundagdes, tanques, etc.), a CONTRATADA devera
realizar o seu esgotamento manual ou, se a Fiscaliza¢do julgar necessario, por
meio de bomba hidraulica de succdo com poténcia minima de 1cv, juntamente
com os devidos acessorios de operagdo, de forma a evitar a interrupgéo
prolongada dos servigos.

0.21 Transporte de materiais e equipamentos
O transporte de materiais e equipamentos referentes a execucao da obra
ou servico sera de responsabilidade da CONTRATADA.

0.22 Copias e Plotagens

As despesas referentes a copias heliogréaficas, plotagens e outras
correrao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverda manter obrigatoriamente na obra, no minimo
dois conjuntos completos do projeto, constando de Desenhos, Caderno de
Discriminagdes Técnicas e Planilha de Quantidades.
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0.23 Arremates finais

Apéds a conclusao dos servigos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara
a executar todos os retoques e arremates necessarios, apontados pela
Fiscalizacéo.

0.24 Estadia e alimentacao de pessoal

As despesas decorrentes de estadia e alimentacdo de pessoal no local
de realizacdo das obras ou servicos serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

0.25 Equipamentos de Protecao Coletiva — EPC

Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os
Equipamentos de Protecao Coletiva que se fizerem necesséarios no decorrer
das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n®
3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca
necessarios, incluidos os Equipamentos de Protecao Individuais.

0.26 Programa de condicdes e meio-ambiente de trabalho na Industria da

Construcao — PCMAT

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a elaboragcdo e
implementagdo do PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais,
contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos complementares
de seguranca.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e
executado por profissional legalmente habilitado na area de Segurangca do
Trabalho.

O PCMAT deve ser mantido na obra, a disposi¢cao da Fiscalizacédo e do
orgao regional do Ministério do Trabalho.

0.27 Limpeza permanente da obra

A obra devera ser mantida limpa durante a execug¢do dos servigos e
principalmente nas areas da reforma do prédio existente. Nao sera permitido de
forma alguma que a obra atrapalhe os servicos normais do prédio.

Todo o dia, pelo menos 15 (quinze) minutos antes do encerramento do
expediente da obra, devera ser realizada uma limpeza geral de forma a deixar
0s ambientes em obra em boas condig¢des.

No caso de descumprimento deste item, poderdo ser aplicadas as
san¢des administrativas previstas em contrato (adverténcia, multa, etc.).

0.28 Vigilancia
E de responsabilidade da CONTRATADA exercer severa vigilancia na
obra, tanto no periodo diurno como noturno.

0.29 Licencas e Franquias

A CONTRATADA ficara obrigada a obter as licengcas e franquias,
exigidas pelos 6rgaos publicos e CREA, necessarios nos servigos que executar,
pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos
e posturas referentes a obra e a seguranca publica.
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A CONTRATADA ficara obrigada, outrossim, ao cumprimento de
quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes
do previsto no item anterior pelas autoridades, mesmo daqueles que de sua
responsabilidade, mas que por forca dos dispositivos legais, sejam atribuidas
em nome da CONTRATANTE.

0.30 Diario de Obras

A Fiscalizagdo fornecera a CONTRATADA um modelo do Diario de
Obras, que sera exigido para preenchimento, devendo a mesma providenciar a
impressao grafica de numero suficiente de folhas para toda a obra, sendo uma
folha para cada dia de obra. A CONTRATADA devera prever a
complementacao de paginas no Diario de Obras caso haja necessidade, nao
devendo faltar paginas ao mesmo durante o decorrer da obra sob pena das
sangdes administrativas previstas.

O Diario de Obras sera preenchido pela Fiscalizacdo e pela Firma
Contratada, sendo a 1%(primeira) via recolhida periodicamente a Divisdo de
Obras do Departamento Técnico.

Em nenhuma hip6tese o Diario de Obras podera sair da obra sem
autorizacao expressa da Fiscalizacdo. O Diario devera sempre estar disponivel
assim que a Fiscalizagao solicitar, devendo este estar em local Unico definido
na reunido de partida de obras, e atualizado diariamente, sendo
expressamente proibido o seu preenchimento posteriormente. Em
qualquer violagdo destas determinagbes, a CONTRATADA ficara sujeita a
aplicacao das san¢des administrativas vigentes.

0.31 Placas de Obra

Sera de responsabilidade da Contratada providenciar a confeccédo e
afixacdo das placas de obra da Empresa Projetista, da Contratante (de acordo
com o modelo padrdo definido pela Instituicdo) e da Contratada, com os
responsaveis técnicos pelo projeto e execugao, em local visivel durante toda a
obra, de acordo com as exigéncias do CREA e da Prefeitura Municipal.

0.32 Consideracoes gerais

Administracdo da Obra

A administracdo da obra sera exercida pelo Engenheiro Responsavel e o
Encarregado Geral da Obra, ambos pertencentes ao quadro de funcionarios da
CONTRATADA. O Eng° Responsavel e o Encarregado Geral devem ser
residentes na cidade onde sera realizada a obra ou fixarem moradia durante
todo o periodo de execucao.

Mao-de-obra

Toda mao-de-obra empregada na execucao sera de primeira qualidade e
devidamente especializada quando for necessério.

Ficara a critério da Fiscalizacao o julgamento da mao-de-obra.
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A CONTRATADA ficara obrigada a demolir e a refazer por sua conta
exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalizagdo impugnar por ma qualidade ou
que contrarie as condi¢des contratuais ou de projeto.

A CONTRATADA ficara obrigada a retirar da obra imediatamente ap6s o
recebimento da ordem correspondente no Diario de Obras, qualquer funcionario
e/ou tarefeiro seu que, a critério da Fiscalizagdo, venha a demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

Projetos

Os servigos serao realizados em rigorosa observancia aos desenhos do
projeto e respectivos detalhes, bem como em estrita observancia as prescricoes
e exigéncias contidas no Caderno de Encargos, todos eles convenientemente
autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e
valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

Em caso de divergéncias entre o Caderno de Encargos e os desenhos,
prevalecerao sempre as especificagcdes do primeiro.

Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas
dimensdes, medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.

Em caso de discrepancia entre o projeto e as condicoes locais, estas
deverdo ser registradas no Didrio de obras e comunicadas imediatamente a
Fiscalizacao.

Para qualquer alteracdo nos projetos deverdo ser consultados os
respectivos projetistas, devendo, para isto, a Contratada solicitar ao mesmo
termo de correcao do projeto, a ser incluido no final da obra juntamente com o
projeto “as built” (como construido).

Concluidas as obras, a CONTRATADA, fornecerd a Fiscalizagcdo o
projeto “as built” (como construido - plantas atualizadas plotadas e por meio
magnético) e desenhos de qualquer elemento ou instalacdo da obra que, por
motivos diversos, haja sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. O projeto
“as built” compreende o projeto arquitetbnico, todos os complementares e
demais detalhamentos.

Projeto Arquiteténico e Projetos Complementares

Todos o0s servicos serdo executados totalmente de acordo com os
projetos anexos ao presente Caderno de Encargos.

Qualquer desenho de detalhe complementar que a critério da
CONTRATADA se faca necessario a execucao de determinado servico, sera
executado pela mesma e submetido a aprovacao da Fiscalizacao e do projetista
referente (conforme alteracdo e/ou complementacao proposta sobre o projeto
em questao).

Escritorio de obra, alojamento e demais dependéncias

A CONTRATADA devera providenciar as instalacées provisérias para
guarda de materiais, areas de convivéncia e sanitario no canteiro de obras, em
espaco disponibilizados pela CONTRATANTE , mantendo e conservando limpo
suas instalacoes até o final da obra.

Dentro da é&rea destinada pela Fiscalizacdo para as instalacdes
provisérias da CONTRATADA, devera ser reservado um local para a
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Fiscalizagao, devendo ali ser mantido permanentemente o Diario de Obra,
além de um jogo completo de todas as plantas e o Caderno de Encargos,
todos em boas condicbes para consulta.

NOTA: TODOS OS CUSTOS, REFERENTES AOS SERVICOS ACIMA,
DEVEM ESTAR INCLUSOS NO B.D.I. (Beneficios e Despesas Indiretas) DO
ORCAMENTO DA OBRA.

1. SERVICOS INICIAIS

1.1 Instalacao do canteiro de obras

1.1.1 Instalacao do galpao de obras e area de vivéncia

Devera ser realizado um servico de limpeza geral no local da obra
antes do inicio dos trabalhos, para que se estabelecam as condigcdes
ideais para o andamento da obra.

Devera ser instalado sanitario, vestiario e refeitério para os
funcionarios da obra. Ao final dos servicos ndo podera restar residuos
destes equipamentos junto ao terreno ou no complexo existente.

Deverdo ser removidas todas as vegetacbes existentes de
pequeno e medio porte (salvo indicagdo expressa da Fiscalizagao).

Areas de Vivéncia: o canteiro de obras devera ser instalado
atendendo as Normas de Seguranca do Trabalho e do Cédigo de Obras
Local.

Canteiro de Obras

A CONTRATADA devera manter até o final da obra, em local

visivel, as placas da mesma e do responsavel técnico pela execucao da
obra, conforme regulamentagdo do CREA.
A CONTRATADA devera manter em boas condi¢bes, até o final da
obra, a area delimitada para seu canteiro. Esta area sera definida na
reunido de partida de obra para cada uma das etapas previstas.

1.1.2 Locacao da Obra

Consiste na execucgéao, pela CONTRATADA, da locacao de todos
os elementos necessarios a perfeita implantacdo e obra, nas areas de
ampliacdo. Sera feita inicialmente através de equipe de topografia
devidamente habilitada, que devera executa-la rigorosamente a partir
dos pontos de referéncia estabelecidos pela Contratante, lancando,
sobre gabaritos de madeira, os eixos e niveis imprescindiveis a fiel
execucao da obra, de acordo com as exigéncias contratuais.

1.1.3 Tapumes de fechamento e isolamento de areas de trabalho
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Os tapumes de fechamento deverao ser executados em folhas de
laminado de madeira compensada, espessura minima 8 mm, fixadas
com pontaletes a cada 1,10 m.

Deverao ser executados tapumes para isolamento de todas as
areas de trabalho, isolando completamente o perimetro da obra e
criando um ambiente fechado ideal para execugdo dos servicos. A
altura minima dos tapumes sera de 2,20m, exceto quando
expressamente autorizado pela Fiscalizagao.

Externamente, todo o tapume recebera pintura protetora na cor
branca (02 deméaos de tinta 100% acrilica, sem diluicdo), ou a critério
da fiscalizacdo, de ambos os lados, e de acordo com as normas
vigentes na localidade.

A face dos tapumes que ficar exposta a area interna do prédio
existente devera sempre permanecer em perfeitas condigdes, de
maneira a evitar ao maximo o contraste com o ambiente interno.

Placa de Obra

Seréa de responsabilidade da Contratada providenciar a confecgéo
e fixacdo das placas de obra da Empresa Projetista, da Contratante (de
acordo com o modelo padrao definido pela Instituicdo) e da Contratada,
com os responsaveis técnicos pelo projeto e execugao, em local visivel
durante toda a obra, de acordo com as exigéncias do CREA e da
Prefeitura Municipal.

Demolicao de alvenarias de tijolos

A CONTRATADA devera efetuar a demolicio de todas as
alvenarias do prédio existente que nao estejam previstas no novo
projeto, de modo a possibilitar a implantacdo do novo lay-out
desenvolvido conforme em plantas.

Deverao ser demolidas parcialmente as alvenarias existentes no
caso de abertura, ampliacdo ou readequacéao de vaos para a instalacao
de esquadrias conforme em projeto.

Deverao ser demolidas parcialmente as alvenarias em locais
especificos, de forma a permitir a instalacéo elétrica, hidro-sanitéarias,
gases, exaustores, ar condicionado e todos 0s equipamentos,
aparelhos e acessorios necessarios.

Apds a conclusdo dos servicos, as areas adjacentes deverao
receber a devida reconstituicio no revestimento, de forma a
proporcionar um perfeito acabamento.

Retirada do piso existente

O piso existente devera ser retirado completamente nos locais
especificados em projeto de tal forma que ndo restem residuos para
preparacao e aplicacao do piso novo.
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Devera ser retirado com cuidados para nao danificar a base onde
serao aplicados pisos novos.

Retirada do forro , rede elétrica e instalacoes

Todo forro existente devera ser retirado, junto com ele as redes de
iluminacado, luminérias, e instalacdes que porventura passem no local e
nao estejam em uso, criando condigdes e organizando as novas redes
previstas.

2. FUNDACOES INFRA ESUPRA ESTRUTURA E PERFIS METALICOS

2.1 Fundacoes, estrutura e perfis metalicos

Os elementos utilizados em concreto armado deverdo ser
executados, conforme as dimensées especificadas em projeto, e deverdo
obedecer as especificacbes de formas, concreto e armadura conforme
especificagcbes abaixo:

Formas

As formas serao construidas com tabuas de madeira de espessura
1”, ou madeira compensada resinada de 10 ou 12 mm, capazes de
resistir a pressdo resultante do lancamento e vibracdo do concreto.
Deverao ser rigidamente fixadas na sua correta posicdo, conforme
projeto, e estanques suficientemente para impedir a perda de argamassa.

CRITERIOS DE CONTROLE

Todas as dimensdes das formas deverdo estar rigorosamente de
acordo com o projeto estrutural executivo.

As formas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar
pressbdes resultantes do lancamento e adensamento do concreto, de
modo a se manterem rigidamente na posicao correta sem deformacdes.

Devem ser suficientemente estanques, de modo a impedir a perda
de nata de cimento durante a concretagem.

Na sua execucao devera ainda, ser observado o seguinte:

" a locagdo dos furos para passagem das redes de esgoto e
elétricas, quando for o caso;

" sua limpeza;

" seu umedecimento antes do langamento do concreto;

“a vedacao das juntas

Armaduras
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01. DEFINICAO
Define-se como a execucédo dos servigos de corte, estiramento,
dobramento, armagéo e colocacao nas formas, de barras de ago (CA -25,
CA -50 ou CA -60), posicionadas de maneira a absorver os esforcos de
tracdo sobre as estruturas de concreto armado. O posicionamento
dessas barras deve ser definido no projeto estrutural pelo eng® calculista.
02. METODO EXECUTIVO
Corte, Estiramento e Dobramento O corte, estiramento e
dobramento das barras de aco doce deverdo ser executados a frio, de
acordo com os detalhes do projeto e as prescricoes da ABNT.
Quando se tratar de acos encruados (CA-50B, CA -60B, etc.), ndo se
admitird aquecimentos em hipétese alguma.

Preparo do Concreto no Canteiro de obras

Para fabricacdo no Canteiro, devera ser utilizada betoneira
convencional de funcionamento automatico ou semi-automatico, que
garanta a medicéo e a exata proporcao dos ingredientes.

As betoneiras de concreto funcionardo sob inspecao permanente e
deverao satisfazer as seguintes exigéncias:

" Serdo equipadas com dispositivos de facil ajustagem, para
compensar as variacdes do teor de umidade dos agregados e dos pesos
dos ingredientes;

" A imprecisao total na alimentagéo e na mistura dos materiais néo
devera exceder a 1,5% para a agua e o cimento, e 2% para qualquer tipo
de agregado; " As balancas serdo equipadas com dispositivos que
indiguem os pesos durante todo o ciclo de carregamento das mesmas,
de zero até a carga completa, devendo ser inspecionadas, aferidas e
ajustadas, pelo menos mensalmente;

Os materiais deverao ser colocados no tambor da betoneira de
modo que uma parte da adgua de amassamento seja introduzida antes
dos materiais secos na seguinte ordem: primeiro parte do agregado
graudo; em seguida o cimento e a areia; o restante da agua; e,
finalmente, a outra parte do agregado graudo.

As quantidades de areia e brita, em qualquer tipo de mistura,
deverao ser determinadas em volume. As quantidades de cimento e agua
de amassamento serdo medidas em peso. A mistura volumétrica do
concreto devera ser sempre preparada para uma quantidade inteira de
sacos de cimento. Os sacos de cimento que, por qualquer razdo, tenham
sido parcialmente usados, ou que contenham cimento petrificado, seréo
rejeitados. Os aditivos serdo misturados a agua em quantidades certas,
antes do seu lancamento no tambor da betoneira, e sua quantidade
devera seguir as recomendacdes do fabricante.

O tempo de mistura, contado a partir do instante em que todos os
materiais tenham sido colocados na betoneira, ndao devera ser inferior a
1,5 minutos, variando de acordo com o tipo de equipamento utilizado.
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Preparo do Concreto em Centrais
Quando a mistura for feita em central dosadora de concreto
situada fora do local da obra, os equipamentos e métodos usados
deverao estar de acordo com a NBR7212/84 - “ Execucédo de Concreto
Dosado em Central “

Perfis Metalicos

Os perfis metalicos estruturais deverdo obedecer as dimensdes
previstas em projeto, bem como a forma de fixacdo na estrutura
existente.

Deverao ser aplicados cordao de solda para a fixacdo das pecas
nao sendo aceito pontos de fixacdo do conjunto.

Os niveis especificados em projeto deverdo ser obedecidos
criteriosamente resultando numa superficie plana, pronta para receber o
revestimento, ndo sendo permitidas saliéncias ou reentrancias apés o
piso instalado.

3. PAREDES E PAINEIS

3.1

Paredes em alvenaria
Materiais

a) Tijolos macicos, padrao de dimensdes 5,5x11x22cm;
b) Argamassa de assentamento: poderdo ser utilizadas as
seguintes:

- Argamassa pré-fabricada, devidamente certificada e
normatizada, dentro do prazo de validade, de acordo com as
recomendacgdes de utilizacdo do fabricante, e corretamente
estocadas.

- Argamassa de cimento e areia preparada in loco: trago 1:3
(cimento e areia média).

- Argamassa de cimento, areia e cal preparada in loco: no
traco 1:2:8 (cimento, cal e areia média), exceto em areas externas
e/ou molhadas (em contato com umidade, exemplos: sanitarios,
copa e DML).

Marcacao
Efetuar a marcacdo de acordo com o projeto de arquitetura,
através do assentamento de dois tijolos nas extremidades da parede,
partindo do nivel de referéncia. Os vaos das portas e janelas deverao
ter folga de 3 cm (1.5cm de cada lado) em relacdo a medida externa do
batente.

23




IMPLANTAGAO DO SERVIGO DE ATENDIMENTO IMEDIATO DE URGENCIA
DO HOSPITAL SANTO ANTONIO- SANTO ANTONIO DA PATRULHA / RS

Assentamento

As argamassas preparadas deverdo ser fornecidas com
constancia tal que permita a sua aplicacdo dentro de um prazo que
impeca o inicio de pega.

Antes do inicio do assentamento, limpar com escova de ago,
umedecer aspergindo agua com uso de broxa, e aplicar chapisco nas
regidbes de contato da estrutura com a alvenaria. Esperar a cura do
chapisco para inicio do assentamento.

O assentamento dos tijolos tera como referencial os pilares de
partida (ou a alvenaria ja existente), e as linhas esticadas entre os
mesmos nos diversos niveis de fiadas, marcadas com utilizacao de
escantilhdo (sarrafo graduado). As juntas verticais deverao ter 13£3mm
e as juntas verticais deverao ter 4+2mm. As juntas verticais deverao ter
amarracao a meio-bloco.

A amarragcdo entre paredes devera ser feita a cada trés fiadas,
com utilizacao de duas barras de ago @ 5,00 mm, CA-60.

Quando existirem paredes junto a é&reas a serem
impermeabilizadas, sempre utilizar tijolos macicos, deixando rebaixo de
3cm para a impermeabilizacao.

Preferencialmente as tubulacbes embutidas deverdo ser
colocadas quando do assentamento dos blocos, evitando-se que a
alvenaria sofra impactos quando da abertura dos rasgos.

Nas juncdées com as paredes existentes a CONTRATADA devera
executar a correta ligacao, através de armacao de duas barras de ferro
de 5mm, comprimento 40 cm, a cada 3 fiadas e utilizacdo, quando do
chapisco, de telas galvanizadas tipo deployée, em toda a extensao, em
ambas as faces, para evitar trincas e fissuras.

Encunhamento (aperto) da alvenaria: o encunhamento da
alvenaria devera ter entre 2 e 4 cm de altura e devera ser feito apos 14
dias do assentamento da alvenaria. Deverd ser utilizada a mesma
argamassa do emboco com aditivo expansor ou utilizacdo de uma
mistura de resina PVA (ref. Rhodopas 012 DC) com agua, na proporcao
1:5, ao invés de agua pura.

Tolerancias: Marcagdo 5 mm, prumo e alinhamento em trés
pontos £3 mm, planicidade verificada com régua de aluminio, no ponto
mais desfavoravel £3 mm.

Vergas: A primeira fiada abaixo das janelas devera ter reforgo com
duas barras de @6.3mm, CA-60, com o comprimento do vao mais 30cm
de cada lado.

Vergas para vaos até 1,60m: Na primeira fiada acima dos vaos
das portas e das janelas deverao receber reforco de armadura com trés
barras de @6.3 mm, aco CA-60, com comprimento igual ao vao mais 30
cm de cada lado.

Vergas para vaos acima de 1,60m: Utilizar vergas de concreto
pré-moldado com comprimento ultrapassando o vdao 30cm para cada
lado.
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3.1.1 Alvenaria de 15cm - tijolo macico
As paredes internas marcadas em projeto serdo em alvenaria de
tijolos de macigcos com espessura hominal de 15cm.

3.1.2 Alvenaria de 25cm - tijolo macico
As paredes externas e muretas marcadas em projeto serdao em
alvenaria de tijolos maci¢cos com espessura nominal de 25cm.

3.1.3 Divisorias em gesso acartonado

As paredes em gesso acartonado deverdo ter 95 mm de espessura, e
instaladas conforme especificacbes do fornecedor. Deverdo ser observadas as
prumadas e rejuntadas com fita e massa acrilica, de forma que nao resulte
deformidades para posterior pintura.

Nos cantos deverao ser aplicadas fitas metalicas especificas para este fim,
reforcando as arestas e evitando danos no material.

Nas portas e nos locais dos armarios suspensos a parede devera ser
reforcada com pecas de madeira que permitam a fixacdo dos marcos e
armarios de tal forma que nao haja deslocamentos destes.

4. REVESTIMENTOS

4.1 Revestimento de argamassa

4.1.1 Chapisco interno/externo

Todas as alvenarias novas e demais locais que necessitarem de
novo revestimento ou reconstituicdo do existente serdo chapiscadas
com argamassa de cimento e areia fina (lavada) no trago 1:3/£7mm.

Aplicacao: Limpar as superficies a serem chapiscadas. Umedecer
a alvenaria. As superficies de concreto ndo devem ser umedecidas,
exceto quando a umidade relativa do ar for muito baixa. Aplicar
utilizando rolo de espuma para pintura texturizada. A quantidade de
material deve ser suficiente para cobrir totalmente a alvenaria e o
concreto.

4.1.2 Massa unica
As alvenarias, ap6s o chapisco, receberao massa unica.
A massa Unica (reboco/embocgo) sera:
- Para areas internas secas (sem contato com umidade):
Utilizar argamassa regular £15mm de cal e areia média
traco 1:5 mais 20% de cimento.
- Para areas externas e internas uUmidas (sanitarios,
banheiros, vestiarios, copas, sala de utilidades, DML e
demais salas que estejam expostas a umidade constante
ou com freqiiéncia acentuada, ou ainda necessitem de
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limpeza constante das paredes) : Utilizar argamassa
regular de +15mm de cimento e areia média trago 1:3
(nao usar cal nestes locais).

Podera ser utilizada argamassa pré-fabricada, certificada e
normatizada, e utilizada dentro do prazo de validade, desde de que
autorizada pela Fiscalizacao.

A massa Unica de cada parede sé podera ser iniciada 14 dias
apds execucdo das alvenarias e, no minimo, 48 horas apds execucao
do chapisco, desde que este esteja devidamente curado, e depois de
embutidas todas as tubulacdes elétricas, hidraulicas, gases e outras.

Executar a colocacédo de taliscas (pedacos de madeira de 15x5cm
ou azulejo cortado), assentados com a mesma argamassa do reboco,
distanciadas de 1,5 a 2,5 m, e perfeitamente aprumadas.

Em casos onde o clima esteja excessivamente quente e seco,
umedecer as superficies de alvenaria antes de executar o revestimento.

Imediatamente antes da aplicacdo da argamassa, executar as
mestras (guias).

Aplicar a argamassa de modo sequencial em trechos continuos
delimitados por duas mestras. Esta aplicacdo devera ser feita pela
projecao enérgica do material contra a base, de modo a cobrir a rea de
maneira uniforme, e compactada com a colher de pedreiro.

Em seguida sarrafear (apds esperar atingir o ponto) e
desempenar, aguardando-se os intervalos de tempo minimo, de tal
forma que a operagdo ndo seja feita com revestimento muito Uumido,
evitando-se que a evaporacao posterior da dgua em excesso induza o
aparecimento de fissuras. O desempeno podera ser feito com
umedecimento através de respingos de brocha saturada em agua,
evitando-se excesso de pasta que pode ocasionar retracao e fissuras.

Nos locais onde estiver previsto revestimento com azulejo, nao
devera ser utilizada argamassa com cal.

4.2 Revestimento ceramico

4.2.1 Azulejo 20x30 cm, classe A
Deverdo ser instalados azulejos nas paredes em todos os
ambientes previstos em projeto:
O azulejo a ser utilizado tera acabamento acetinado na cor branca
nas dimensdes descritas acima.

Devera ser previsto acabamento em filetes ceramicos (border), em
todo o perimetro dos ambientes que receberdo este revestimento, na
altura de 1,20 nas dimensdes de 2x33.5cm, a partir do piso acabado
conforme projeto.

Os azulejos serao colados com a utilizacdo de cola-cimento nas
seguintes condi¢des:

1 - Observar rigorosamente as orientagbes do fabricante do

produto;
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2 - A argamassa sera estendida com o lado liso de uma
desempenadeira de aco, numa camada uniforme de 3 a 4mm;

3 - Com o lado dentado da desempenadeira, formam-se corddes
que possibilitardo o nivelamento dos azulejos;

4 - Com esses corddes frescos, efetua-se o assentamento,
batendo-se um a um como no processo tradicional;

5 - Os corddes e/ou furos dos azulejos sé poderao ser feitos com o
uso de equipamentos ou ferramentas préprias para esta
finalidade;

6 - O rejunte sera na cor marfim, de largura homogénea de 2,0mm
alinhadas, ref. Rejuntabraz ou equivalente;

7 - Os cantos vivos deverdao ser lixados, ndo se aceitando
sobreposi¢ao de quinas.

Na execucédo devera se obedecer a paginacdo adequada, de forma a
evitar quebras e recortes muito pequenos.

4.2.2 Ceramica externa 10x10 cm, classe A
Deverao ser instalados ceramica 10x10cm, classe A nas paredes
da fachada em todos os panos previstos em projeto:
O azulejo a ser utilizado tera acabamento acetinado na cor azul
marinho nas dimensdes descritas acima.
Os azulejos serdo colados com a utilizacado de cola-cimento AC 2
especifico para areas externas

4.3 Pingadeiras

4.3.1 Pingadeiras de basalto polido

Deverao ser fornecidos e instalados pingadeiras de basalto polido
nas posi¢cdes indicadas, largura de 15cm, espessura 2cm e
comprimento conforme vaos das esquadrias.

Deverao apresentar caimento de, no minimo, 1% para o lado
externo.

As pingadeiras deverao ser assentados em argamassa de cimento
e areia média, trago 1:3.

5. COBERTURA E IMPERMEABILIZACOES
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5.1 Cobertura
5.1.1Cobertura em telhas aluzinc

As telhas nas partes novas serdo de aluminio zincado, onduladas
sobre estrutura metalica. As telhas serdo complementadas e fixadas por
acessorios apropriados para o tipo de material utilizado, de forma a
garantir a perfeita vedacao e desempenho do conjunto. O caimento esta
indicado em projeto.

O trespasse das pecas e o0 método de fixacdo, bem como demais
detalhes de execucdo, deverdo respeitar as orientacdbes e
recomendagdes do fabricante das telhas utilizadas

O caimento do telhado devera ser executado conforme projeto,
respeitando o tipo de telha a ser instalada.

Deverdao ser utilizados parafusos auto-brocantes, sextavados

1/4x1” devendo ser perfeitamente compativeis com estas.

O trespasse das pecas e o0 método de fixacdo, bem como demais
detalhes de execucdo, deverdo respeitar as orientacbes e
recomendacdes do fabricante das telhas utilizadas.

5.1.2 Cumeeiras de aco trapezoidal pintada

No telhado da ampliacdo da obra, deverdo ser utilizadas
cumeeiras de secdo onduladas em aluminio zincado, perfeitamente
compativel com as telhas empregadas, devendo ser aplicado vedante
entre pecas.

O trespasse das pecas e o0 método de fixacdo, bem como demais
detalhes de execucdo, deverdo respeitar as orientacdbes e
recomendacgdes do fabricante das telhas utilizadas.

5.1.3 Rufos em chapa de aco galvanizado
Deverao ser executados rufos ou algerozas em aco galvanizado,
chapa 24 corte 25cm, devidamente fixados, de forma que impecam
qualquer entrada de agua no encontro lateral do telhado com as
alvenarias.
Junto ao encontro com o revestimento das alvenarias devera ser
empregado silicone para perfeita vedagao do sistema.
Antes da pintura final este elemento metalico devera receber fundo Galvit.

5.1.4 Calha em chapa de aco galvanizado
Deverao ser confeccionadas e instaladas calhas em chapa 24,
metalica de ago galvanizado, corte 60 e no comprimento necessario,
nos telhados novos conforme indicacao em planta, de forma a garantir o
perfeito recolhimento das aguas pluviais e conduzi-las aos tubos de
queda.
As calhas deverao ser instaladas com os devidos acessorios de
fixacdo e complementacao (incluindo bocais), com caimento minimo de
1% no sentido do bocal do tubo de queda
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5.1.5 Platibanda em aluminio

A platibanda da cobertura nova no acesso para ambulancias
devera ser em aluminio ACM na cor branca e=3,00mm fixada com fita
dupla face e parafusada nas juntas, conforme projeto

5.1.8 Impermeabilizacao sobre vigas de baldrame
Todas as vigas de baldrame deverao receber aplicacdo de manta
asfaltica e=3mm. Devera ser aplicada sobre primer asfaltico e dobradas
10cm para o lado interno das vigas externas e para os dois lados nas
vigas internas.
Devera ser utilizado o método recomendado pelo fabricante da
manta asfaltica, devendo ser obedecidas as normas brasileiras em vigor
sobre o0 assunto.

6. FORROS

6.1  Forro de gesso acartonado

6.1.1 Forro de gesso acartonado

Devera ser executado, em todos os ambientes indicados em
planta, forro de gesso acartonado, devendo a superficie final ficar
perfeitamente plana, lisa e preparada para receber posteriormente
acabamento em pintura conforme previsto. O pé-direito sera conforme
indicado em planta.

O forro de gesso devera resultar plano, com textura lisa, sem
defeitos dimensionais (largura, comprimento e espessura), desvios de
esquadro, trincas, empenamento e ondulagdes de superficie, encaixes
danificados ou defeitos visuais sistematicos e arrematados nas paredes
por fitas com moldura simples lisa devendo ser apresentado amostra
desta para a Fiscalizag&o.

O forro devera resultar plano, nivelado, podendo ser aceita

ondulagdo maxima de 1 mm, a cada 2 metros, fazendo-se a conferencia
com regua de aluminio. Desta forma devera ser obedecido
0s rebaixos existentes nas placas na hora de rejuntar com fita e massa
acrilica.

Deverao ser previstos recortes para a instalacdo de luminarias,
exaustores e todos os demais elementos previstos nos projetos
complementares. Junto aos recortes é obrigatoéria a fixacao através de
sisal com gesso.
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Deverao ser seguidas todas as orientagdes e recomendacdes das
normas sobre o tema para execucgao deste servico, de modo a garantir
um desempenho totalmente satisfatdrio sob os pontos de vista técnico e
estético.

6.1.2 Alcapao de gesso circular @ 30cm

Deverao ser executados alcapdes de gesso secao circular @30cm
em todos os ambientes com forro de gesso, devendo cada ambiente de
até 15m2 receber, no minimo, 01(um) alcapdo, acima desta area no
minimo 02(dois).

Deverao obedecer aos locais indicados em projeto ou a critério da
Fiscalizacao, para fins de manutencao e inspe¢do de instalacées que
se situarem acima do forro.

As tampas dos alcapdes deverdo receber massa pva antes da
instalacdo pois apds colocado nado é possivel acompanhar o
acabamento do restante do forro.

6.1.3 Moldura simples lisa
No perimetro de todo forro devera ser aplicado moldura simples
lisa em gesso.
Devera ser apresentada a Fiscalizagdo amostra da moldura néo
podendo esta ter menos de 5¢cm de altura.

7. ESQUADRIAS E VIDROS

Portas de compensado sarrafeado

As portas internas em madeira especificadas em projeto,
conforme posicées indicadas em planta, serdo em folhas em
compensado sarrafeado, laminadas para receber acabamento em
pintura esmalte acetinado nas cores especificadas em projeto sobre
fundo preparador de madeira.

Os marcos e guarnicoes serdo em madeira de lei com
acabamento em esmalte sintético acetinado.

Da mesma forma os acabamentos dos visores em madeira
deverdo obedecer aos mesmos critérios de utilizacdo de material
especificados em projeto.

Obs.: As portas dos sanitarios e banheiros, quando indicadas em planta,
deverdo ter abertura para o lado externo.

Portas em aluminio
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As portas em aluminio deverao ser executadas utilizando a linha
Gold, com pintura eletrostatica branca e instaladas em contra marco
25mm.
Obs.: Ndo serdo aceitas portas que apresentarem residuos de
argasmassa nas folhas ou marcos.

Janelas e visores em aluminio

As janelas em aluminio deverao ser executadas utilizando a linha
Suprema, com pintura eletrostatica branca e instaladas em contra marco
25mm.

OBSERVACAO

Todas esquadrias em aluminio deverdo receber contramarco linha 25,
compativel com o material especificado, constituidos por montantes
robustos, solidamente fixado no vao, destinado a receber o marco e a
ficar por este oculto.

7.3 Ferragens para portas

7.3.1 Fechadura cromada com rosetas
Todas as portas internas e externas, inclusive a dos sanitarios
terdo fechadura Papaiz Papaiz MZ100 com roseta cilindro C400 Zamak
interna. acabamento preto fosco PF.
A instalacdo devera ser realizada por mao-de-obra qualificada,
devendo ser seguidas as orientacdes e recomendacgdes do fabricante.

7.3.2 Dobradicas de aco laminado com eixo e bolas de latao
As dobradicas das portas deverdo ser de ag¢o laminado com eixo e
bolas de latdo. Terdo dimensdes de 3 72" x 3.
A instalacdo devera ser realizada por mao-de-obra qualificada,
devendo ser seguidas as orientacdes e recomendacgdes do fabricante.

OBSERVACAO

Os precos dos vidros estao embutidos no valor final do conjunto
das esquadrias.
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8. PISOS

8.1 Preparacao de pisos

8.1.1 Leito brita

Devera ser executada uma preparacdo da superficie utilizando
leito de pedra britada n°02, na espessura de 8cm, na e/ou demais
locais indicados em planta.

Nas areas internas deverao ser tomados os cuidados necessarios
de forma que o nivel final seja 0 mesmo recomendado em projeto. Caso
haja desnivel a ser vencido, este devera ser considerado na etapa
anterior a colocacéao do leito de brita.

8.1.2 Contrapiso de concreto e=8cm
Devera ser executado no subsolo e/ou demais locais indicados em
planta, contrapiso de concreto, reguado, preparado para assentamento
dos pisos especificados.
O concreto devera apresentar:
- Teor minimo de concreto: 300Kg/m?;
- Agregado graudo (Jmax.): 19mm (equivalente a brita N°1);
- Fator 4gua/cimento: 0,68 Litro/Kg (areia 3% umidade);
- Traco volumétrico 1:2:4 (cimento:areia:brita);
Deverao ser obedecidos todos os niveis finais de projeto. No caso
de desnivel a ser vencido, deverdo ser consultados o projetista e a
Fiscalizacdo antes da execucéo.

8.2 Pisos internos/externos

8.2.1 Piso em cimento alisado
Nas rampas de acesso as ambuléancias o piso sera em concreto
reguado e desempenado no trago 1:2:3, restando uma superficie lisa e
nivelada, respeitando os caimentos propostos em projeto.

8.1.1 Piso em basalto serrado 46x46cm
Na area externa de desembarque para ambuléncias o piso sera
em basalto serrado em placas 46x46 aplicado com cimento e areia no
traco 1:4. Observar para que os niveis dos pisos concordem entre si
evitando saliéncia ou rebaixos entre os pisos distintos.

8.2.2 Porcelanato 45x45cm
Devera ser fornecido e instalado porcelanato em pecgas de
45x45cm retificado em todos ambientes internos.
Devera ser empregado rejunte acrilico nas juntas nas
especificacdes de projeto.
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Argamassa de Assentamento: Argamassa colante, classificacdo
ABNT ACI (para interiores).

O assentamento e rejunte da ceramica inclusive largura de juntas
deverao ser feitos rigorosamente de acordo com as recomendacdes
dos fabricantes de ceramica, argamassas e rejuntes.

- Recortes das pecas deverdo ser feitos cuidadosamente, nao
podendo existir juntas de larguras diferentes.

Deverao ser seguidas as recomendacbes e orientacbes do
fabricante do produto empregado, a fim de se obter o melhor resultado
final possivel em termos de acabamento, desempenho e conservacéo.

8.2.3 Rodapé em porcelanato 10x45cm

Devera ser instalado rodapé composto pelo piso nas dimensdes
10x45cm, em todos os perimetros do piso junto as paredes e pilares
dos locais indicados em planta, devendo apresentar as mesmas
caracteristicas técnicas do piso ceramico instalado.

O assentamento devera ser realizado com a mesma argamassa
colante empregada no piso, e o rodapé devera obedecer a mesma
paginacao do piso.

Deverdao ser seguidas as recomendacbes e orientagdes do
fabricante do produto empregado, a fim de se obter o melhor resultado
final possivel em termos de acabamento e conservacgao.

9. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

9.1

Instalac6es de agua fria e quente

Tubulacoes e conexoes

Devera ser executada rede de agua fria com tubulagdo de PPR,
ligados aos tubos por um processo de termofuséao.

Toda rede sera embutida sendo que as esperas deverdo ficar
perfeitamente alinhadas com o revestimento de parede.

As ligaghes flexiveis deverdo ser de ago e de comprimento de
40cm.

Antes da colocacao dos acabamentos devera ser feito um teste de
estanqueidade em toda a rede com o objetivo de prevenir problemas de
vazamentos.
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Onde houver ponto de agua a ser instalado sera executado rasgo
em alvenaria para colocacao do tubo que seréa totalmente embutido.

Registros e valvulas

Os registros e valvulas deverao ser instalados de tal forma que a
canopla de acabamento fique alinhado ao revestimento da parede e na
referéncia especificada em projeto.

InstalacGes de esgoto sanitario

Rede de esgoto sanitario

Devera ser executada rede de esgotamento sanitario, em tubo de
pvc rigido soldavel, ponta e bolsa com virola, classe 8 conforme NBR-
5688. A tubulacdo devera ser nova, embutida nas alvenarias na ref.
Tigre. Conforme especificado em projeto.

Para instalacdo dos vasos sanitarios devera ser utilizado anel de
vedacao na referéncia do equipamento fornecido.

Deveréao ser obedecidos os caimentos minimos para que nao haja
acumulo de residuos na rede.

-ESPECIFICACOES TECNICAS

Deverao ser observadas as especificacées de fabricante, quando
da execucgao do Sistema.

Toda tubulagdo que passar por estrutura de concreto, ndo devera
ficar solidaria a mesma.

As alturas dos pontos de tomada de agua dos aparelhos
indicados, foram arbitradas, segundo Catalogos Técnicos e consideradas
medianas, devendo-se portanto, compara-las com os aparelhos que
efetivamente forem utilizados.

Antes de revestimento de tubulacbes deverdo ser precedidas
Provas de Carga.

- Coleta de Esgoto Sanitario

- Consideragoes Iniciais

- 0 posicionamento das esperas para ligacdo dos aparelhos sdo baseados
em Catalogos Técnicos, 0s quais sao considerados medianos, logo deverao ser
comparados com 0s equipamentos a serem utilizados;

- nos tubos de queda devera ser observado :
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o tubo de queda que chega no pavimento inferior devera ser conectado
na jungdo com anel de borracha;

na lubrificacdo dos anéis de borracha nao devera ser utilizado 6leos ou
graxas, pois isto afeta os mesmos, para tanto devera ser utilizado pasta
lubrificante neutra;

- todas as curvas usadas para desvios de rede deverao ser do tipo longa;

- as curvas de pé-de-coluna deverdao ser necessariamente do tipo
reforcada;

- a fixacdo de bracadeiras, para tubos horizontais suspensos, devera ser
com espagcamento maximo de 10 ( dez ) vezes o seu didmetro e nos verticais, 0
espagcamento devera ser no maximo de 2 ( dois ) metros, ressalvando-se as
medidas indicadas em Planta;

- 0s RAMAIS de DESCARGA, RAMAIS de ESGOTO e todo o SISTEMA de
VENTILACAO devera ser com tubulacéo do tipo Esgoto - classe 8;

- deverao ser observadas as declividades minimas indicadas nas Planilhas
de Caélculos;

- as tubulacdes enterradas deverao ter recobrimento minimo indicado em
prancha ;

- 0 material de reaterro devera ser, necessariamente, de material de boa
qualidade isento de elementos sdélidos ;

- avala de assentamento devera ter seu fundo preenchido com Areia Média
( a altura desta camada dependera da regularidade de escavagao, tendo em
vista que definira a declividade de escoamento ) perfeitamente compactada;

- as caixas de inspecoes ( CISV ) deverao ser em Alvenaria ( 15 cm ), com
tampo de concreto lacrado, revestidas internamente com concreto magro e
alisadas com cimento, de formas a permitir o perfeito escoamento do composto
fétido;

9.3 Loucas, metais e acessorios

Todas as lougas, metais, equipamentos e acessorios previstos em
projeto deverdo ser devidamente instalados e fixados nos locais
indicados. Deverdo ser instalados apos a conclusdo das redes de
esgoto e agua, sempre apos o teste destas instalacoes.

Os sanitarios e banheiros, quando disponibilizados para
portadores de deficiéncia fisica, deverdo estar adequados a lei municipal
vigente e a norma brasileira atualizada pertinente ao assunto. Cuidar a
altura de fixacao dos elementos e acessorios.
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Todas as lougas, metais, equipamentos e acessorios previstos
deverdo ser devidamente instalados e fixados nos locais indicados.
Deveréo ser instalados apds a conclusao das instalacées de esgoto e
agua, sempre apos o teste destas instalacoes.

Os sanitarios e banheiros, quando disponibilizados para
portadores de deficiéncia fisica, deverdo estar adequados a lei
municipal vigente e a norma brasileira atualizada pertinente ao assunto.
Cuidar a altura de fixacdo dos elementos e acessorios.

A seguir, os metais, loucas e acessorios estdo relacionados por
ambiente:

10. INSTALACOES ELETRICAS

A alimentagéo dos CD’s, serd a partir do Quadro existente, na tensdo de
380/220 V.

— Centros de Distribuicao - CD’s

Os Centros de distribuicdo serdo metalicos com pintura eletrostéatica e
com protecao IP55, de embuitir, e instalados junto a circulacédo, conforme
planta, devendo possuir porta e trinco com chave, e com placa de montagem
destacavel.

Deverao possuir barramento de terra separado do barramento de neutro,
e dimensionados para possuir espaco de reserva para no minimo 30% (trinta
por cento) do total de disjuntores instalados. Os CDs deverao possuir placa
transparente por sobre o barramento , o qual sera pintado com cores diferentes
para cada fase, reservando-se o0 azul e verde para neutro e terra
respectivamente.

Os disjuntores deveréo ficar identificado através de uma etiqueta adesiva
com o numero e o tipo do circuito. A altura inferior dos CD’s, sera de 1 metro do
piso acabado.

- Barramentos

Barramento Neutro/Terra 150 A, fornecido com parafusos;
Barramento Forquilha, para equipamentos com bornes de parafusos, 63
A:

— Dispositivos de Seccionamento
Disjuntores Gerais dos CDs: Serao do tipo termomagnético, trifasico, com

correntes nominais de acordo com o quadro de cargas. Deverao suportar e
interromper uma corrente de curto-circuito de no minimo 18KA. Além destas
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especificacoes os disjuntores deverao possuir o Selo de Conformidade do
INMETRO ou selo do IEC.

Disjuntores dos Circuitos Terminais: Serao todos termomagnéticos, tipo
europeu, curva C, de mesma marca dos DRs, montagem sob trilho DIN 35, com
correntes nominais de acordo com o quadro de cargas. Devem suportar e
interromper uma corrente de curto-circuito de no minimo 4,5 KA. Além destas
especificacoes os disjuntores deverao possuir o Selo de Conformidade do
INMETRO ou selo do IEC.

Interruptores de Fuga (DRs): Serao todos do tipo europeu, montagem
sob trilho DIN 35, com correntes nominais de acordo com o quadro de cargas.
Devem suportar uma corrente de curto-circuito de no minimo 4,5 KA. Devem
atuar para uma corrente de fuga de 0,03 A e ndo devem atuar
intempestivamente. Devem ser independentes do disjuntor. Além destas
especificacoes os DRs deverao possuir o Selo de Conformidade do INMETRO
ou selo do IEC.

- lluminacao

Para a iluminacao estado previstos pontos de espera através de caixas de
passagem octogonais em chapa de a¢o esmaltado instaladas sobre o forro.

Lumindrias para lampadas fluorescentes — tubo T8, de embutir
metalicas, corpo em chapa de aco galvanizado de espessura minima 0,69 mm,
com pintura esmalte, refletor de aluminio anodizado brilhante, de alto
rendimento, para fixacado em forro de gesso acartonado, com 2x32 |ampadas
fluorescentes, com reator 2x32 2 eletrénico de alto fator de poténcia (>0,95),
baixa distorcdo harmdnica, baixo ruido sonoro, baixa interferéncia
eletromagnética, alta vida util, com selo do INMETRO e PROCEL. Todas as
calhas deverao ser aterradas.

OBSERVACAO: Especificacbes e acabamentos das lumindrias ver
Projeto de Pontos de Consumo.

Os circuitos elétricos dos ambientes marcados com EE na planta de pontos
elétricos serao ligados ao gerador.

Os circuitos elétricos dos ambientes marcados com ED na planta de pontos
elétricos sao considerados de atencao devido as poténcias dos equipamentos.
Toda a rede elétrica deverd ser aterrada.

11. PINTURA

Para os servigos de pintura e preparacdo de superficies, deverdo
ser seguidas as instrucoes e recomendacoes do fabricante dos
produtos empregados.
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As superficies deverdo estar devidamente preparadas para
aplicacdo dos produtos, devendo estar perfeitamente limpas, secas,
lisas e geralmente planas, sempre estando livre de impurezas
(graxas, oleos, ceras, resinas, sais soluveis e ferrugem) que
prejudiquem a aderéncia da tinta.

A eliminacdo de poeira devera ser completa (inclusive em pisos),
tomando-se precaucdes especiais contra o levantamento do p6 durante
o0s trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Em superficies metalicas, a preparacdo se dara principalmente
atendendo ao desengraxe e a eliminagéo de ferrugem.

As superficies de madeira serdo preparadas com emprego de
lixas, cada vez mais finas, até obter-se superficies planas e lisas.

O numero de demaos devera ser o suficiente para cobrir
totalmente a superficie a pintar, de acordo com as especificacées do
fabricante e nunca inferior a 2 demaos.

O intervalo entre duas demd&os consecutivas de tintas nunca
podera ser inferior a 24 horas, devendo a superficie estar totalmente
seca. No caso entre demdos de massa e tinta, o intervalo minimo sera
de 48 horas.

Os trabalhos de pintura em locais ndo convenientemente
abrigados deverdo ser suspensos durante a ocorréncia de chuvas,
neblinas ou umidade relativa do ar elevada. Em locais abrigados,
somente deverdo ser suspensos se houver alta concentracdo de
umidade no ar, que impossibilite a continuacdo dos servigos.

O aceite final pela Fiscalizagdo somente se dara apds ser
conferido um perfeito acabamento a superficie (sem falhas, nem
contrastes e na tonalidade requerida).

Preparacao de superficies para pintura

11.1.1 Selador pigmentado de paredes

Devera ser aplicado selador pigmentado em todo o forro de gesso,
nas alvenarias novas e reformadas, nas divisorias em gesso acartonado
onde nao for aplicado revestimento ceramico de modo a garantir um
melhor desempenho da pintura final.

11.1.2 Massa corrida PVA

Todos os forros de gesso e as paredes internas novas e
reformadas, em divisérias de gesso acartonado em ambientes secos
receberdo massa corrida PVA para regularizagao final.

As superficies deverdo ficar devidamente planas, lisas e
preparadas para aplicagao da pintura de acabamento.

Pinturas de acabamento
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11.2.1 Pintura acrilica branca fosca
Todo o forro de gesso lajes de teto internas aparentes deverao
receber pintura acrilica fosca na cor branca.

11.2.2Pintura acrilica acetinada em paredes internas
As paredes internas nos ambientes secos, conforme indicagdo em
projeto, deverdo receber pintura acrilica acetinada nas cores
especificadas em projeto.

11.2.1.1 Pintura esmalte acetinado
As folhas das portas internas de madeira, marcos, guarnicoes e
funilaria deverao receber pintura esmalte acetinado nas cores
especificadas em projeto.
No caso da pintura nos elementos de funilaria deverdo receber
fundo Galvit antes da aplicacao da pintura.

11.2.1.2 Pintura acrilica acetinada
Nas paredes das fachadas devera ser aplicada pintura acrilica
acetinada nas cores conforme locais indicados em planta .

12. INSTALAGCOES ESPECIAIS

12.1 Rede de gases e ventilacao mecanica

12.1.1 Ventilacao mecanica

Todos o0s ambientes indicados em planta terdo exaustao
mecanica, descrito em planta por um “E”, sendo a tiragem de ar
daquele ambiente feita mecanicamente por um aparelho de ventilacéo,
devendo ser dutado até o exterior.

Todos os exaustores deverdo ter capacidade de 150m3h ref.
Ventokit 150, sendo os dutos com secao circular @120mm seréo do tipo
corrugado e deverao ser independentes para cada exaustor.

Cada exaustor terd uma grade metalica de acabamento e de
protecdo com bocal metélico devendo ser instalado junto ao
equipamento. Na saida de cada duto, devera ser instalado um bocal
metalico com tela de protecao contra insetos.

Para instalacao satisfatéria do equipamento, deverao ser seguidas
as recomendacdes e orientacdes do fabricante do produto empregado.
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12.2.1 Rede de Gases
Projeto e execucao

A empresa fornecedora dos gases medicinais desenvolvera e
executara um projeto especifico da rede e dos postos a serem
atendidos, incluindo o tragado, dimensionamento e demais detalhes de
execugao.

O detalhamento final devera ser previamente discutido e aprovado
pela Fiscalizacdo, devendo ser entregue em meio magnético no final da
obra, de modo a fazer parte do projeto “as built” (como construido)
completo da obra. Fornecedor ref. White Martins.

Devera ser complementada e finalizada a rede de cobre existente
no local, devendo ser executadas as baixadas e os pontos previstos
para as instalacbes de gases, de forma a atender todas as
necessidades de funcionamento do hospital. Serao executados também
0s acabamentos para ligacao dos equipamentos e aparelhos.

Os materiais empregados e a instalacdo deverao obedecer as
normas brasileiras sobre o tema.

13. ENTREGA DA OBRA

13.1.1 Limpeza final da obra

Os servicos de limpeza geral deverdao satisfazer ao que se
estabelece nas especificacbes abaixo:

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos 0s acessos.

Todas as alvenarias, pavimentagdes, revestimentos, cimentados,
ladrilnos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitarios etc. serao
limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem
danificadas outras partes da obra por estes servicos de limpeza.

As superficies de madeira serdo, quando for o caso, lustradas,
envernizadas ou enceradas em definitivo.

Havera particular cuidado em remover quaisquer detritos ou
salpicos de argamassa endurecida das superficies, sobretudo em
alvenaria e azulejos.

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente
removidos, dando-se especial atencdo a perfeita execugdo dessa
limpeza em vidros e ferragens das esquadrias.

Para recebimento da obra, sera procedida uma rigorosa
verificagdo, por parte da Fiscalizagdo, para constatar se todos os
servicos contratados foram executados conforme projeto e
especificacdes do Caderno de Encargos, levando em consideragéao a
qualidade e funcionamento de todos os servigos. Verificado qualquer
erro ou omissao implicara na imediata recuperacdo das partes
comprometidas. Todas os ambientes e instala¢cées deverdo estar em
perfeitas condi¢des de uso.
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ANEXOS
ORCAMENTO E CRONOGRAMA

MEMORIAL TECNICO DO PROJETO
ESTRUTURAL

MEMORIAL TECNICO PROJETO
HIDROSSANITARIO

MEMORIAL TECNICO DO PROJETO ELETRICO
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cob. DISCRIMINAGAO UNID.| QUANT. o) B o) custo | BD. )
MO | MAT. | TOTAL | TOTAL TOTAL
1 SERVICOS INICIAIS 6.568,14 8.210,18
1.1 Instalagao do canteiro de obras 6.568,14 8.210,18
1.1.1 Instalagcdo galp&o de obras, sanitarios e area de vivéncia dos funcionarios m? 30,00 20,00 40,00 60,00 1.800,00 450,00 2.250,00
1.1.2 Locacdo da obra m? 155,80 1,50 1,80 3,30 514,14 128,54 642,68
1.1.3 Instalacdo dos tapumes de protecéo da obra m? 38,00 6,00 18,00 24,00 912,00 228,00 1.140,00
1.1.4 Placas de obra m? 6,00 50,00 150,00 200,00 1.200,00 300,00 1.500,00
1.1.5 Demolicédo de alvenarias, c/ retirada de entulhos m3 19,20 60,00 20,00 80,00 1.536,00 384,00 1.920,00
1.1.6 Retirada de piso existente m? 101,00 4,00 2,00 6,00 606,00 151,50 757,50
2 FUNDA(;GES INFRA E SUPRA-ESTRUTURA 63.378,55 f 79.223,19
2.1 Fundagées infra e supra-estrutura da obra - 63.378,55 79.223,19
211 Chapa 5,00mm m? 1,10 98,00 118,00 216,00 237,60 59,40 297,00
21.2 PCD 68x40x3,00mm m 47,00 8,00 10,80 18,80 883,60 220,90 1.104,50
21.3 PCD 75x40x3,75mm m 69,00 10,00 13,80 23,80 1.642,20 410,55 2.052,75
21.4 PCD 100x40x3,00mm m 47,00 12,00 14,50 26,50 1.245,50 311,38 1.556,88
215 PCD 120x40x3,75mm m 43,00 14,00 21,00 35,00 1.505,00 376,25 1.881,25
2.1.6 Tirante @10mm m 35,00 3,50 7,60 11,10 388,50 97,13 485,63
21.7 Pilares do conjunto armadura, formas, langamento,cura e desforma m3 3,60 470,00 1.045,00 1.515,00 5.454,00 1.363,50 6.817,50
2.1.8 Vigas de fundagdo, armadura, formas, langamento, cura e desforma m?3 11,90 315,00 700,00 1.015,00 12.078,50 3.019,63 15.098,13
2.1.9 Vigas do pav térreo, armadura, formas, langamento, cura e desforma m?3 13,76 345,00 765,00 1.110,00 15.273,60 3.818,40 19.092,00
2.1.10 Lajes de cobertura armadura, formas, langamento cura e desforma m?3 11,49 355,00 790,00 1.145,00 13.156,05 3.289,01 16.445,06
2.1.11 Vigas de cobertura, arma’dura, formas, lancamento, cura e desforma m? 10,10 355,00 785,00 1.140,00 11.514,00 2.878,50 14.392,50
3 PAREDES E PAINEIS 15.608,10 f 19.510,13
3.1 Paredes em alvenaria 15.608,10 19.510,13
3.1.1 Alvenaria 15cm - tijolo macico m? 234,30 10,80 24,00 34,80 8.153,64 2.038,41 10.192,05
3.1.2 Alvenaria 25cm - tijolo macico m? 35,10 18,60 48,00 66,60 2.337,66 584,42 2.922,08
3.1.3 Paredes Gesso Acartonado m? 65,60 16,00 62,00 78,00 5.116,80 1.279,20 6.396,00
4 REVESTIMENTOS 26.201,95 | | 32.752,44
4.1 Revestimento em argamassa 8.548,65 10.685,81
411 Chapisco interno externo m? 518,10 2,50 1,50 4,00 2.072,40 518,10 2.590,50
41.2 Massa Unica interna e externa m?2 518,10 8,00 4,50 12,50 6.476,25 1.619,06 8.095,31
4.2 Revestimento ceramico - 16.662,20 | 20.827,75
4.2.1 Revestimento ceramico classe A 20x30 acetinado na cor branca e assen- - - - -
tados com argamassa colante e rejunte acrilico m? 381,50 12,00 26,80 38,80 14.802,20 3.700,55 18.502,75
422 Ceramica 10x10 ref.Eliane linha Arquitetural m? 31,00 12,00 48,00 60,00 1.860,00 465,00 2.325,00
4.3 Pingadeiras - 991,10 1.238,88
4.3.1 Pingadeira em basalto levigado m 18,70 15,00 38,00 53,00 991,10 247,78 1.238,88
5 COBERTURA e IMPERMEABILIZACOES 18.243,58 ? 22.804,48
5.1 Cobertura e Impermeabilizagoes - 18.243,58 22.804,48
51.1 Cobertura em telha aluzinc ondulada e=0,5mm, c/tensor 3/8"
e presas por parafusos anti brocantes m?2 225,80 12,00 25,60 37,60 8.490,08 2.122,52 10.612,60
51.2 Cumeeira em aluzinc e=0,5mm m 25,00 12,00 20,00 32,00 800,00 200,00 1.000,00
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5.1.2 Rufo lateral em ago galvanizado corte 25 c/fundo preparador para pintura m 25,00 12,00 18,00 30,00 750,00 187,50 937,50
51.3 Calha em chapa dobrada corte 0,60m c/fundo antiferruginoso e pintura m 22,50 26,00 65,00 91,00 2.047,50 511,88 2.559,38
51.4 Platibanda em aluminio na cobertura para ambulancias contendo - - - -
cantoneiras, calha metalica, rufos e soldas m? 12,15 150,00 250,00 400,00 4.860,00 1.215,00 6.075,00
5.1.5 Impermeabilizagéo c/manta asfaltica 3mm nas vigas de fundagdo m? 54,00 10,00 14,00 24,00 1.296,00 324,00 1.620,00
6 FORROS 22.439,85 | 28.049,81
6.1 Forro de gesso acartonado - 22.439,85 28.049,81
6.1.1 Forro monolitico de gesso acartonado m? 195,00 16,00 38,00 54,00 10.530,00 2.632,50 13.162,50
6.1.2 Moldura Simples lisa m 312,00 4,50 9,00 13,50 8.357,85 2.089,46 10.447,31
6.1.3 Algapéao diam. 30cm un 9,00 20,00 12,00 32,00 3.552,00 888,00 4.440,00
7 ESQUADRIAS E VIDROS 34.668,50 f 43.335,63
71 Portas em madeira e em aluminio 18.987,50 23.734,38
PMO01 - Porta de abrir com uma folha de 80x210cm e visor pequeno em
vidro I|§(z comum 4mm ,Porta.em compensado sarrgfeado, Marcos e un 5,00 90,00 420,00 510,00 2.550,00 637,50 3.187.50
Guarnigdes em madeira de lei e acabamento com pintura de esmalte
71.2 acetinado.
PMO02 - Porta de abrir com uma folha de 80x210cm em compensado
sarrafeado, marcos e guarnigcdes em madeira de lei e acabamento com un 9,00 90,00 320,00 410,00 3.690,00 922,50 4.612,50
713 pintura esmalte sintético na cor a definir
PMO03 - Porta de abrir com 2 folhas de 82x210 e visor c/ vidro
transparente em compensado sarrafeado, marcos e guarnigdes em
71.4 madeira de lei e Acabamento em esmalte sintético acetinado un 2,00 120,00 840,00 960,00 1.920,00 480,00 2.400,00
PMO04 - Porta de abrir com uma folha de 120x210 e visor ¢/ vidro
transparente em compensado sarrafeado, marcos e guarnicdes em
715 madeira de lei e Acabamento em esmalte sintético acetinado un 2,00 80,00 720,00 800,00 1.600,00 400,00 2.000,00
PMO5 - Porta de abrir de com uma folha de 110x210cm em compensado
sarrafeado, com visor pequeno , marcos e guarnicdes em madeira de lei e
7.1.6 acabamento em esmalte sintético acetinado na cor branca. un 2,00 90,00 520,00 610,00 1.220,00 305,00 1.525,00
PMO06 - Porta de abrir com uma folha de 72x210cm em compensado
sarrafeado. marcos e guarnigdes em madeira de lei e acabamento em
717 esmalte sintético acetinado un 2,00 80,00 320,00 400,00 800,00 200,00 1.000,00
PAO1 - Porta de abrir pivotante em 1 folha de 126x240cm em quadro
aluminio pintura eletrostatica branco , Folha em vidro temperado 8mm
7.1.8 transparente e puxador cromado un 1,00 120,00 1.020,00 1.140,00 1.140,00 285,00 1.425,00
PAOQ2 - Porta de abrir pivotante em 1 folha de 126x210cm em quadro
aluminio pintura eletrostatica branco , Porta e 2 visores (de 104,5x190cm)
7.1.9 em vidro temperado 8mm transparente un 1,00 240,00 1.927,50 2.167,50 2.167,50 541,88 2.709,38
PAOQ3 - Porta de abrir com 2 folhas de 80x240cm e fech. de lambri de
aluminio branco e temperado E visores. Marcos e perfis em aluminio alcoa un 1,00 120,00 2.700,00 2.820,00 2.820,00 705,00 3.525,00
7.1.10 |linha gold
DIVO1- Diviséria de 140x180cm de vidro temperado laminado 8mm com
7.1.11 pelicula jateada fixada na parede e piso un 1,00 90,00 990,00 1.080,00 1.080,00 270,00 1.350,00
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7.2 Janelas e visores em aluminio 12.781,00 15.976,25
JAO1 - Janela em aluminio de 180x60cm pintura eletrostatico branco ,
Dois médulos de correr e terceiro quadro corredico com tela de protecao
7.21 contra insetos un 3,00 90,00 605,00 695,00 2.085,00 521,25 2.606,25
JAO2 - Janela em aluminio de 160x60cm pintura eletrostatico branco
Dois médulos de correr e terceiro quadro corredico com tela de protecao
7.2.2 contra insetos un 2,00 90,00 538,00 628,00 1.256,00 314,00 1.570,00
JAO3 - Janela em aluminio de 365x190cm com maodulo inferior e trés
moddulos com movimento basculante acabamento em pintura eletrostatico
7.2.3 branco un 1,00 240,00 4.020,00 4.260,00 4.260,00 1.065,00 5.325,00
JAO4 - Janela em aluminio de 180x190cm com madulo inferior e trés
moddulos com movimento basculante acabamento em pintura eletrostatico
724 branco un 1,00 120,00 1.980,00 2.100,00 2.100,00 525,00 2.625,00
JAO5 - Janela em aluminio de 140x120cm pintura eletrostatico branco ,
Dois médulos de correr e terceiro quadro corredico com tela de protecao
7.2.5 contra insetos un 3,00 120,00 800,00 920,00 2.760,00 690,00 3.450,00
JAOG6 - Janela pivotante em aluminio de 40x120cm acabamento pintura
7.2.6 eletrostatico branco un 1,00 90,00 230,00 320,00 320,00 80,00 400,00
7.3 Ferragens para portas internas 2.900,00 | 3.625,00
7.3.1 Fechadura Papaiz MZ100 com roseta cilindro C400 Zamack acab.preto fos  cj 25,00 12,00 68,00 80,00 2.000,00 500,00 2.500,00
7.3.2 Dobradicas 3 1/2" x 3" ago laminado cromado Cj 75,00 4,00 8,00 12,00 900,00 225,00 1.125,00
8 PISOS - 31.093,24 f 38.866,55
8.1 Preparagao de pisos - 4.596,10 5.745,13
8.1.1 Leito de brita no pavimento térreo m?2 155,80 3,00 4,50 7,50 1.168,50 292,13 1.460,63
8.1.2 Contrapiso em concreto magro e=8cm no térreo m? 155,80 6,00 16,00 22,00 3.427,60 856,90 4.284,50
8.2 Pisos internos - 26.497,14 | 33.121,43
8.2.1 Piso em concreto reguado e desempenado m?2 43,00 9,00 18,00 27,00 1.161,00 290,25 1.451,25
8.2.1 Piso em basalto serrado 45x45cm m? 66,00 15,00 60,00 75,00 4.950,00 1.237,50 6.187,50
822 Piso porc?glanato 45x45 gm,Cecrisa loft BE , Retificado . Rejuntamento m2 216,30 18.00 39,80 57.80 12.502,14 3.125,54 15.627,68
base acrilica na cor marfim
8.2.3 Rodapé em porcelanato 10x45cm m 292,00 10,00 17,00 27,00 7.884,00 1.971,00 9.855,00
9 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS 47.730,77 5 59.663,46
9.1 INTALAGOES DE AGUA - quente/fria 10.898,40 13.623,00
9.1.1 TUBULAGOES 1.734,50 2.168,13
9.1.1.1 Tubo PPR 25mm m 250,00 1,20 3,55 4,75 1.187,50 296,88 1.484,38
9.1.1.2 Tubo PPR 32mm m 20,00 1,25 7,65 8,90 178,00 44,50 222,50
9.1.1.3 Tubo PPR 40mm m 36,00 1,25 9,00 10,25 369,00 92,25 461,25
9.1.2 CONEXOES 3.808,90 4.761,13
Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca para registro de pvc marrom
9121 55 mm x 3/4" pe 38,00 2,60 4,20 6,80 258,40 64,60 323,00
9122 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DE PVC MARROM 32 MM oo
X 25 MM 9,00 1,60 0,60 2,20 19,80 4,95 24,75
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9123 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA DE PVC MARROM 40 MM b¢

X 32 MM 3,00 1,60 1,40 3,00 9,00 2,25 11,25
9.1.2.4 Bucha de reducao soldavel longa de pvc marrom 40 x 25 mm pc 5,00 1,88 3,20 5,08 25,40 6,35 31,75
9.1.2.5 Joelho 45°PVC marrom 25mm pc 10,00 1,88 2,50 4,38 43,75 10,94 54,69
9.1.2.6 Joelho de 90°PPR 25mm pc 59,00 3,75 5,00 8,75 516,25 129,06 645,31
9.1.2.7 Joelho de 90°PPR 40mm pc 8,00 3,38 11,25 14,63 117,00 29,25 | 146,25
9.1.2.8 Joelho de 90 PPR e com bucha de latdo 25 mm x 1/2" pe 25,00 3,25 2,25 5,50 137,50 34,38 171,88
9.1.29 TedePPR 25mm pc 17,00 1,80 3,80 5,60 95,20 23,80 119,00
9.1.2.10 Te de PPR 32mm pc 6,00 1,80 4,00 5,80 34,80 8,70 43,50
9.1.2.11 Te de PPR 40mm pc 7,00 1,80 5,60 7,40 51,80 12,95 64,75
9.1.2.12 Luvas, reducdes e demais acessorios vb 1,00 600,00 1.900,00 2.500,00 2.500,00 625,00 3.125,00
9.1.3 METAIS 1.805,00 2.256,25
9.1.3.1 Registro de gaveta 3/4" un 19,00 15,00 80,00 95,00 1.805,00 451,25 2.256,25
9.1.4 OUTROS 3.550,00 4.437,50
9.1.4.1 Rasgos em alvenaria para embutir de instalagdes m 300,00 8,00 2,00 10,00 3.000,00 750,00 3.750,00
9.1.4.2 Adaptacdes em instalagdes externas - entrada de agua Cj 1,00 200,00 350,00 550,00 550,00 137,50 687,50
9.2 INSTALAGOES DE ESGOTO / PLUVIAL 23.204,47 | 29.005,59
9.21 TUBULAGOES 6.067,15 7.583,94
9.2.1.1 | Tubo Pvc Série Normal 100 mm m 258,00 1,95 9,00 10,95 2.825,10 706,28 3.531,38
9.2.1.2 Tubo Pvc Série Normal 150 mm m 58,00 1,95 21,00 22,95 1.331,10 332,78 1.663,88
9.2.1.3 | Tubo Pvc Série Normal 40 mm m 10,00 1,30 3,90 5,20 52,00 13,00 65,00
9.2.1.4 Tubo Pvc Série Normal 50 mm m 84,00 1,95 6,80 8,75 735,00 183,75 918,75
9.2.1.5 Tubo Pvc Série Normal 75 mm m 27,00 1,55 8,30 9,85 265,95 66,49 332,44
9.2.1.6 | Rede de drenos para ar condicionado pt 13,00 24,00 42,00 66,00 858,00 214,50 1.072,50
9.2.2 CONEXOES 2.200,52 2.750,65
9.2.2.1 BUCHA DE REDUCAO LONGA SERIE NORMAL 50 MM X 40 MM pc 4,00 1,88 5,20 7,08 28,32 7,08 35,40
9.2.2.2 Corpo de caixa sifonada série normal 150mm x 150mmx50mm pc 5,00 2,00 22,00 24,00 120,00 30,00 150,00
9.2.2.3 Corpo de caixa sifonada série normal 250mm X 230mm X 75mm pc 7,00 4,00 64,00 68,00 476,00 119,00 595,00
9.2.2.4 Curva 45 longa série normal 100mm pc 6,00 2,00 30,00 32,00 192,00 48,00 240,00
9.2.2.5 Curva 45 longa série normal 50mm pc 2,00 2,00 7,30 9,30 18,60 4,65 23,25
9.2.2.6 Curva 45 longa série normal 75mm pc 4,00 2,00 19,00 21,00 84,00 21,00 105,00
9.2.2.7 Curva de 90°curta série normal 100mm pc 24,00 2,00 13,60 15,60 374,40 93,60 468,00
9.2.2.8 Curva de 90°curta série normal 50mm pc 17,00 2,00 8,20 10,20 173,40 43,35 216,75
9.2.2.9 Curva de 90°curta série normal 40mm pc 12,00 2,00 8,20 10,20 122,40 30,60 153,00
9.2.2.10 Joelho 45°série normal 75mm pc 1,00 2,00 6,00 8,00 8,00 2,00 10,00
9.2.2.11 Joelho 45°série normal 50mm pc 6,00 2,00 3,20 5,20 31,20 7,80 39,00
9.2.2.12 Joelho 45°série normal 40mm pc 11,00 2,00 2,20 4,20 46,20 11,55 57,75
9.2.2.13 Joelho de 90°série normal 50mm pc 16,00 2,00 3,20 5,20 83,20 20,80 | 104,00
9.2.2.14 Juncgéo simples série normal 100mm pc 1,00 2,00 24,20 26,20 26,20 6,55 32,75
9.2.2.15 Jungéo simples série normal 75mm pc 2,00 2,00 23,70 25,70 51,40 12,85 | 64,25
9.2.2.16 Juncéo simples série normal 40mm pc 1,00 2,00 22,20 24,20 24,20 6,05 30,25
9.2.2.17 Juncéo simples série normal 100mm x 50mm pc 5,00 2,00 25,20 27,20 136,00 34,00 | 170,00
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9.2.2.18 Jungéo simples série normal 100mm x 75mm PG 1,00 2,00 26,20 28,20 28,20 7,05 35,25
9.2.2.19 Te série normal 100X50mm pc 1,00 2,00 9,60 11,60 11,60 2,90 14,50
9.2.2.20 Te série normal 50mm pc 11,00 2,00 5,60 7,60 83,60 20,90 | 104,50
9.2.2.21 Te série normal 75X50mm pS 8,00 2,00 8,20 10,20 81,60 20,40 | 102,00
9.2.3 ACESSORIOS 5.382,50 6.728,13
9.2.3.1  Caixa moldada em loco 60 mm x 60 mm (Completas inclusive tampas - pc 20,00 82,00 185,00 267,00 5.340,00 1.335,00 | 6.675,00
9.2.3.2  Grelha quadrada branca 150X150 mm pc 5,00 0,50 8,00 8,50 42,50 10,63 | 53,13
9.2.4 OUTROS 9.554,30 11.942,88
9.2.4.1 Escavagbes para embutimento de tubulagbes m? 4,50 80,00 12,00 92,00 414,00 103,50 | 517,50
9.2.4.2 Fossa Séptica ANEL PRE-FABRICADO, Vol. 6,91m? (DIAM 2,00 H 2,2m) cj 1,00 385,00 2.225,00 2.610,00 2.610,00 652,50 | 3.262,50
9.2.4.3  Filtro Anaerébio moldado em loco, Vol. 7,78m? (1,80x3,60x1,20 m) cj 1,00 385,00 2.639,00 3.024,00 3.024,00 756,00 | 3.780,00
9.2.4.4 Posso Sumidouro, A: 13,96m? (4,50x1,50x1,00 m) cj 2,00 385,00 1.368,15 1.753,15 3.506,30 876,58 4.382,88
9.3 Loucas, metais e acessorios p/ banheiros e sanitarios 13.627,90 17.034,88
9.3.1 Bacia sanitaria e acessorios 2.342,00 2.927,50
9.3.1.1 Bacia sanitaria c/caixa acoplada branco gelo, anel de cera e lig. Flexivel un 5,00 26,00 245,00 271,00 1.355,00 338,75 1.693,75
9.3.1.2 Assento em madeira lagueada na cor da louca un 5,00 6,00 86,00 92,00 460,00 115,00 575,00
9.3.1.3 Barra de apoio 90cm un 4,00 8,00 85,00 93,00 372,00 93,00 465,00
9.3.1.4 Porta papel 101 C 30 ao lado da bacia sanitaria un 5,00 6,00 25,00 31,00 155,00 38,75 193,75
9.3.2 Lavatérios e acessoérios 5.562,00 | | 6.952,50
9.3.2.1 Lavatério c/ coluna branco gelo un 12,00 25,00 142,00 167,00 2.004,00 501,00 | 2.505,00
9.3.2.2 Tanque 30 litros de louga branco com coluna un 1,00 30,00 220,00 250,00 250,00 62,50 | 312,50
9.3.2.3 Cuba inox de embutir simples 40x34x18 un 5,00 25,00 142,00 167,00 835,00 208,75 | 1.043,75
9.3.2.4 Toalheiro de papel descartavel un 17,00 8,00 45,00 53,00 901,00 225,25 1.126,25
9.3.2.5 | Espelho cristal 50x70 moldura branca, espessura 6mm un 5,00 5,00 85,00 90,00 450,00 112,50 562,50
9.3.2.6  Saboneteira para sabonete liquido un 17,00 8,00 58,00 66,00 1.122,00 280,50 | 1.402,50
9.3.3 Metais e acessorios 3.219,90 | 4.024,88
9.3.3.1 Torneira de balcao p/cuba un 5,00 18,00 198,70 216,70 1.083,50 270,88 | 1.354,38
9.3.3.2 | Torneira de parede cromada un 1,00 12,00 89,70 101,70 101,70 25,43 | 127,13
9.3.3.3 Torneira lavatério comum un 5,00 18,00 86,00 104,00 520,00 130,00 | 650,00
9.3.3.4 | Expurgo hospitalar Ligado a valvula hydra un 1,00 40,00 680,00 720,00 720,00 180,00 | 900,00
9.3.3.5 |Valvula de escoamento un 23,00 6,00 26,00 32,00 736,00 184,00 | 920,00
9.3.3.6  Valvula de descarga p/expurgo un 1,00 12,00 46,70 58,70 58,70 14,68 | 73,38
9.3.4 Tampos em Granito e inoxidavel - 2.504,00 | 3.130,00
9.3.4.1 Tampo em ago inox I= 55cm com espelho 7cm e borda m? 2,40 30,00 430,00 460,00 1.104,00 276,00 | 1.380,00
9.3.4.2 Tampo em granito cinza a’ndorinha 2cm de espessura, espelho 10cm m? 3,50 60,00 340,00 400,00 1.400,00 350,00 | 1.750,00
10 INSTALA(}OES ELETRICAS/CABEAMENTO 37.606,52 47.008,15

10.1 ELETROLOGICO 15.342,41 19.178,01
10.1.1 Disjuntor monopolar DIN 1x20A / 5kA, Curva C pc 19,00 2,00 7,90 9,90 188,10 47,03 | 235,13
10.1.2  Disjuntor monopolar DIN 1x25A / 5kA, Curva C pc 14,00 2,00 7,90 9,90 138,60 34,65 173,25
10.1.3  Disjuntor DR 25A com corrente diferencial de 30mA pc 15,00 4,00 124,00 128,00 1.920,00 480,00 | 2.400,00
10.1.4  Disjuntor DR 40A com corrente diferencial de 30mA pc 1,00 4,00 128,00 132,00 132,00 33,00 | 165,00
10.1.5 Disjuntor tripolar em caixa moldada 3x70A / 10kA pc 2,00 30,00 85,70 115,70 231,40 57,85 | 289,25
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Quadro de distrubuicao de sobrepor para disjuntor geral e 70 disjuntores p:  p¢ 1,00 76,55 274,33 350,88 350,88 87,72 438,60
10.1.7 | Tomada 2P+T 15A/250V (Novo Padréo) pc 58,00 3,00 14,90 17,90 1.038,20 259,55 1.297,75
10.1.8 | Tomada de Forca pc 1,00 3,00 18,95 21,95 21,95 5,49 | 27,44
10.1.9  Distribuidor geral de telefonia 600x600x140mm pc 1,00 41,95 109,36 151,31 151,31 37,83 189,14
10.1.10 Instalagdo Rack de Piso fechado, em chapa de ago, 19", 570mm pc 1,00 220,00 440,00 660,00 660,00 165,00 | 825,00
10.1.11 |Bandeja Fixa Dupla 1U, 500mm pc 1,00 26,00 68,50 94,50 94,50 23,63 118,13
10.1.12 | Kit de Ventilagdo com 2 ventiladores para rack 19" pc 1,00 26,00 68,50 94,50 94,50 23,63 | 118,13
10.1.13 | Guia de Cabos Horizontal Fechado pc 1,00 3,80 19,80 23,60 23,60 5,90 29,50
10.1.14 | Guia de Cabos Vertical Fechado pc 1,00 4,00 62,35 66,35 66,35 16,59 82,94
10.1.15 |Régua 8 Tomadas 2P+T pc 1,00 4,00 6,80 10,80 10,80 2,70 | 13,50
10.1.16 |Bornes de passagem para cabos 2,5 a 10mm2 pc 1,00 3,50 6,50 10,00 10,00 2,50 12,50
10.1.17 Kit Porca Gaiola pc 1,00 9,60 31,43 41,03 41,03 10,26 51,29
10.1.18 |Eletrocalha metalica lisa com tampa e acessoérios 50mmx50mm m 55,00 3,50 11,40 14,90 819,50 204,88 1.024,38
10.1.19  Eletroduto em Ferro Galvanizado eletrolitico linha leve Ill (& 3/4") br 105,00 3,00 14,00 17,00 1.785,00 446,25 2.231,25
10.1.20 | Eletroduto em Ferro Galvanizado eletrolitico linha leve Il (& 1") br 5,00 3,00 16,95 19,95 99,75 24,94 124,69
10.1.21 | Curvas 90°em ferro galvanizado (& 3/4") pc 150,00 2,00 4,84 6,84 1.026,00 256,50 1.282,50
10.1.22 | Curvas 90°em ferro galvanizado (& 1") pc 5,00 2,00 3,70 5,70 28,50 7,13 35,63
10.1.23 |Luvas de encaixe rapido linha Leve Ill (& 3/4") pc 300,00 2,00 2,15 4,15 1.245,00 311,25 1.556,25
10.1.24 |Luvas de encaixe rapido linha Leve lll (& 1") pc 10,00 2,00 0,15 2,15 21,50 5,38 26,88
10.1.25 Abragadeiras tipo “D” com cunha para eletroduto (@ 3/4") pc 315,00 2,00 0,18 2,18 686,70 171,68 858,38
10.1.26 | Abragadeiras tipo “D” com cunha para eletroduto (& 1 ") pc 15,00 2,00 1,58 3,58 53,70 13,43 67,13
10.1.27 Tirante Roscado 3/8" e acessoérios para fixagdo 3m br 20,00 4,00 22,00 26,00 520,00 130,00 650,00
10.1.28 ' Tomada RJ 45 c/ espelho pc 14,00 9,00 28,00 37,00 518,00 129,50 647,50
10.1.29 |Cabo UTP - Cat5e m 320,00 2,60 1,80 4,40 1.408,00 352,00 1.760,00
10.1.30 Bloco BLI-10 pares pc 2,00 5,60 24,80 30,40 60,80 15,20 76,00
10.1.31 | Bloco cook 10 pares com DPS pc 2,00 18,64 29,46 48,10 96,20 24,05 120,25
10.1.32 |Adapter-cable azul , 3m, com cover categoria 5e m 2,00 2,00 10,45 12,45 24,90 6,23 | 31,13
10.1.33 | Patch-Cord amarelo, 1,5m, sem cover categoria 5e m 14,00 2,50 12,75 15,25 213,50 53,38 | 266,88
10.1.34 Patch-Cord verde , 1,5m, sem cover categoria 5e, m 14,00 4,00 19,80 23,80 333,20 83,30 | 416,50
10.1.35 |Patch-Cord cinza, 2,5m, sem cover categoria 5e m 14,00 2,50 12,75 15,25 213,50 53,38 | 266,88
10.1.36 |Voice Pannel pc 1,00 85,00 195,94 280,94 280,94 70,24 | 351,18
10.1.37 | Patch - panel (painel de ligagéo), 24 posicdes, cat. 5e, 19” de largura, com  p¢ 1,00 100,00 480,00 580,00 580,00 145,00 | 725,00
10.1.38  Espiral-tube de acabamento em todas fiagdes de mesas e rack m 30,00 1,45 3,70 5,15 154,50 38,63 193,13
10.2 ELETRICA 22.264,11 27.830,14
10.2.1  Servigos gerais 12.843,51 | 16.054,39
10.2.1.1 | Luminaria de embutir 2x32w com aletas, ldmpadas e reator pc 28,00 36,00 205,00 241,00 6.748,00 1.687,00 | 8.435,00
10.2.1.2 ' Luminaria de embutir 2x26w com aletas, ldmpadas e reator pc 24,00 12,00 48,60 60,60 1.454,40 363,60 | 1.818,00
10.2.1.3 |Luminaria de sobrepor 2x26w com aletas, lampadas e reator pc 7,00 35,00 235,00 270,00 1.890,00 472,50 | 2.362,50
10.2.1.4 Arandela com ldmpada incandescente 60W pc 3,00 15,00 58,00 73,00 219,00 54,75 | 273,75
10.2.1.5 | Interruptor simples com espelho pc 11,00 4,70 10,30 15,00 165,00 41,25 | 206,25
10.2.1.6 | Interruptor duplo com espelho pc 22,00 5,01 12,75 17,76 390,72 97,68 488,40
10.2.1.7 |Interruptor paralelo triplo com espelho pc 2,00 6,05 14,68 20,73 41,46 10,37 | 51,83
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10.2.1.8 |Caixa de passagem de embutir 4"x4" pc 3,00 3,72 16,79 20,51 61,53 15,38 76,91
10.2.1.9 Cabo de cobre, flexivel (cl. 5), PVC, 750V - 2,5 mm? m 950,00 0,25 0,87 1,12 1.064,00 266,00 1.330,00
10.2.1.10 Cabo de cobre, flexivel (cl. 5), PVC, 750V - 4 mm? m 380,00 0,40 1,73 2,13 809,40 202,35 1.011,75
10.2.2  Alimentadores 9.420,60 11.775,75
10.2.2.1 |Cabo de cobre, flexivel (cl. 5), PVC, 0,6/1KV - 16 mm? m 70 10,63 7,43 18,06 1.264,20 316,05 1.580,25
10.2.2.2 |Cabo de cobre, flexivel (cl. 5), PVC, 0,6/1KV - 25 mm? m 280 10,63 10,75 21,38 5.986,40 1.496,60 7.483,00
10.2.2.3 Eletroduto PEAD @100mm m 70 8,00 23,00 31,00 2.170,00 542,50 2.712,50
11 PINTURA 18.398,30 f 22.997,88
11.1 Preparagao de superficies para pintura 7.969,50 9.961,88
11.1.1 Massa corrida PVA (paredes internas e forro de gesso) m? 782,00 4,50 3,00 7,50 5.865,00 1.466,25 7.331,25
11.1.2  Selador pigmentado (paredes internas, externas e forro de gesso) m? 915,00 1,00 1,30 2,30 2.104,50 526,13 2.630,63
11.2 Pintura de acabamento 10.428,80 | 13.036,00
11.2.1 Pintura interna, acrilica acetinada pigmentacéo média m? 587,00 4,00 6,50 10,50 6.163,50 1.540,88 7.704,38
11.2.2 Pintura externa acrilica acetinada pigmentacdo média m? 132,60 6,00 8,50 14,50 1.922,70 480,68 2.403,38
11.2.3 Pintura acrilica branca fosca sobre forro m? 195,00 4,00 4,50 8,50 1.657,50 414,38 2.071,88
11.2.4 Esmalte sintético acetinado em madeira e funilaria m? 40,30 8,50 8,50 17,00 685,10 171,28 856,38
12 INSTALA(;f)ES ESPECIAIS 7.420,00 | 9.275,00
121 Climatizagao, rede de gases medicinais e elevadores 1.540,00 1.925,00
12.1.1 Ventilagdo mecénica un 7,00 35,00 185,00 220,00 1.540,00 385,00 1.925,00
12.2 Rede de Gases Medicinais 5.880,00 | 7.350,00
12.2.1 Rede de gases, Oxigénio, Ar comprimido e Vacuo pt 14,00 180,00 240,00 420,00 5.880,00 1.470,00 7.350,00
13 ENTREGA DA OBRA 335,00 ’ 418,75
13.1 Servigos Finais 335,00 418,75
13.1.2  Limpeza final da obra m? 268,00 1,00 0,25 1,25 335,00 83,75 418,75
Hospital Santo Antonio — Santo Anténio do Patrulha/RS | TOTAL | 412.115,63

Arg. Charles Badermann de Lemos

CAU-BR 34.567-9
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1 SERVICOS INICIAIS 8.210,18 8.210,18
2 FUNDACOES INFRA E SUPRA-ESTRUTURA 79.223,19 39.611,59 39.611,59
3 PAREDES E PAINEIS 19.510,13 9.755,06 9.755,06
4 REVESTIMENTOS 32.752,44 8.188,11 8.188,11 8.188,11 8.188,11
5 COBERTURA e IMPERM EABILIZACGES 22.804,48 2.280,45 9.121,79 11.402,24
6 FORROS 28.049,81 14.024,91 14.024,91
7 ESQUADRIAS E VIDROS 43.335,63 10.833,91 10.833,91 10.833,91 10.833,91
8 PISOS 38.866,55 7.773,31 7.773,31 7.773,31 7.773,31 7.773,31
9 |NSTALA(}6ES HIDROSSANITARIAS 59.663,46 5.966,35 5.966,35 11.932,69 11.932,69 11.932,69 11.932,69
10 INSTALACOES ELETRICAS/CABEAMENTO 47.008,15 4.700,82 4.700,82 9.401,63 9.401,63 9.401,63 9.401,63
11 PINTURA 22.997,88 5.749,47 5.749,47 5.749,47 5.749,47
12 INSTALACOES ESPECIAIS 9.275,00 | 1.855,00 3.710,00 3.710,00
13 ENTREGA DA OBRA 418,75 418,75
PRECO GLOBAL (R$) 412.115,63 60.769,38 77.850,24 72.755,97 79.306,26 71.614,02 49.819,76
PERCENTAGENS (%) | 100,00% | 14,75% | 18,89% | 17,65% | 19,24% 17,38% | 12,09%
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CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS E FORNECIMENTO
DE MATERIAIS N. @ /2012.

Celebrado entre o MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA, pessoa juridica de Direito Publico
Interno, inscrito no CNPJ sob o n.? 88.814.199/0001-32, com sede de sua Prefeitura na Av. Borges de Medeiros, n.% 456,
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. DAICON MACIEL DA SILVA, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob
0 n.? 105.119.620/53, portador da C.I n.? 6015457127, residente e domiciliado na Rua Mauricio Cardoso, n.% 083, neste

Municipio, neste ato denominado, CONTRATANTE, e, de outro lado, empresa , inscrita no CNPJ
sob o n.® , com sede na Rua , n.2 , Bairro , ha cidade de

, CEP. , por seu representante legal Sr.(a) ,
__(nacionalidade)__, _ (estado civil)__, _ (profisséo)__, inscrito no CPF/MF sob o n.° , portador da
C.l no , residente e domiciliado na Rua , n.e , Bairro , ha cidade de

, heste ato denominado de CONTRATADA, em conformidade com o Processo Licitatério na Modalidade
de TOMADA DE PRECOS n? 023/2012, a Lei 8.666/93 e suas alteracdes posteriores, mediante as seguintes clausulas
e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — Do Objeto: O objeto do presente contrato consiste na contratagdo de Empresa para
Prestacdo de Servicos e Fornecimento de Materiais destinados a reforma e ampliacao da “area de servico
imediato (emergéncia) do HOSPITAL MUNICIPAL” neste Municipio, conforme termo de compromisso, n® 480/2010,
processo n® 106916.-20.00/10.6, com a Secretaria de Saude do Estado/RS, e em conformidade com o discriminado no
memorando n?® 033/2012 da Secretaria Municipal da Saide e memorial descritivo, Planilha Orgamentaria, cronograma
fisico-financeiro e Plantas, anexos ao processo licitatério, sendo este parte integrante do presente instrumento.

Observacoes do Objeto:
A obra sera executada de forma indireta, no regime de empreitada por prego global (art. 10, inciso Il, alinea “a”
da Lei 8.666/93).

Ficara expressamente proibida a utilizagdo de qualquer equipamento ou material desta Prefeitura Municipal.

A CONTRATADA devera fornecer todos os equipamentos e mao de obra necessdria para a realizagdo dos
servigos inclusive veiculo para transporte de entulhos e demais ferramentas necessérias a execugao da obra.

A execucgao dos servigos obedecera aos projetos arquitetbnicos, estrutural, elétrico e hidraulico. Toda e qualquer
alteracdo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificagdes, visando melhorias, sé sera
admitida com autorizagao da fiscalizagao por escrito e em duas vias;

CLAUSULA SEGUNDA — Do Recebimento: O recebimento do objeto do presente contrato dar-se-& da seguinte
forma:

a) Provisoriamente, através da Arquiteta NATALIA CUNHA DA COSTA, responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado (Laudo Técnico de Vistoria), assinado pelas partes,
dentro de 10 (dez) dias da comunicagao por escrito da CONTRATADA.

b) Definitivamente, através da Arquiteta NATALIA CUNHA DA COSTA, responsavel por seu
acompanhamento e designado pela autoridade superior competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, apds o decurso do prazo de observagao que sera de 30 (trinta) dias, ou de vistoria que comprove a adequacao
do objeto aos termos contratuais.

c) O recebimento provisorio ou definitivo, nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da
obra, nem a ética-profissional, pela perfeita execucao deste contrato.

d) O CONTRATANTE rejeitarda no todo ou em parte, a obra ou servigo, que estiver em desacordo com o edital
licitatério, seus anexos e o presente contrato ou que demonstre qualquer anormalidade (defeito e avarias) na sua
execucao.



~e) Afiscalizagdo da respectiva obra, bem como, do respectivo contrato, sera realizada pela através da Arquiteta
NATALIA CUNHA DA COSTA e o Secretario da Saude, Sr. FERULIO JOSE TEDESCO.

CLAUSULA TERCEIRA - O valor contratual é de R$
( )
Valor do Material R$ ( )
Valor da mao de obra R$ ( )-

CLAUSULA QUARTA - O pagamento do objeto deste contrato dar-se-4 em moeda corrente vigente no Pais, da
seguinte forma:

a) Efetivado por 04 (quatro) parcelas mensais, com vencimento até o 15° (décimo quinto) dia util do més
subsequente, apds o término da etapa, correspondente aos servigos estabelecidos para etapa de execugao, de acordo
com o Cronograma Fisico-Financeiro.

a.1) As respectivas parcelas somente serdo liberadas para quitagdo, 15(quinze) dias apds o termino da etapa,
mediante autorizagdo por escrito — LAUDO TECNICO —, emitido pela CONTRATANTE, através da servidora municipal
Arquiteta NATALIA CUNHA DA COSTA, responsaveis pela vistoria da obra, obedecendo o critério mensal de medicao.
A nota fiscal deve vir acompanhada do comprovante de registro da obra junto ao INSS da area a ser ampliada, Certidao
Negativa de débito do referido 6rgao, prova de regularidade junto ao INSS e FGTS dos referidos funcionarios.

a.2) A Prefeitura Municipal nao realizara liquidacao e pagamento de despesas sem que a CONTRATADA
comprove o recolhimento integral de INSS da area ampliada.

b) A CONTRATADA devera emitir e apresentar ao CONTRATANTE, fatura em 03 (irés) vias, da qual constem,
discriminadamente, por itens e detalhes, todos os servigcos executados, apds a conclusao de cada etapa.

c) A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, a quitagcdo mensal, da Folha de Pagamento dos
funcionarios que trabalhardo na execugao da obra, ou, do respectivo contrato de prestacado de servigos, bem como,
comprovante de quitagdo dos encargos previdenciarios resultantes da execugao do contrato.

d) As faturas mensais, relativas aos servigos executados pela CONTRATADA, deverao conter as quantidades e
valores de todos os servigcos executados a partir do inicio das obras, figurando como importancia a pagar em todo o
més, a diferenca entre o total ja faturado nos anteriores € 0 més em cobranga, devendo constar, obrigatoriamente, no
corpo das Notas Fiscais o seguinte: TOMADA DE PRECOS N2 023/2012, e o n? do empenho prévio, emitido por esta
Prefeitura, referente a esta obra.

e) O CNPJ da CONTRATADA constante na Nota Fiscal devera ser o mesmo da documentagao apresentada no
processo Licitatorio.

f) Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendéncia de liquidagao de
obrigagdo financeira, por parte da mesma, de qualquer de seus Sécios ou Diretores, correspondente a Tributos ou
outros, de qualquer natureza, para com a CONTRATANTE, assim como, pela inadimpléncia deste ou outro Contrato
qualquer

CLAUSULA QUINTA - As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta das seguintes
dotagbes orgamentarias:

ORGAO: 07 — SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 — FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

FUNCAOQ: 10 — SAUDE 3

SUB-FUNGAO: 301 — ATENGAO BASICA

PROGRAMA: 1019 — Gest~so da Politica de Saude

PROJETO: 1115 — Aquisicdo de Unidade Méveis de Saude
DESPESA:4.4.9.0.52.00.00.00.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (622)
RUBRICA: 4490524800000000 — VEICULOS DIVERSOS



CLAUSULA SEXTA - E de responsabilidade do CONTRATANTE:

6.0) O pagamento das parcelas, conforme determinado nas Clausulas Terceira e Quarta.

6.1) A fiscalizagao dos servigcos contratados, para exigir o fiel cumprimento do objeto contratual, o que sera feito
pela Arquiteta NATALIA CUNHA DA COSTA, Profissionais designados por esta Municipalidade

6.2) A fiscalizagdo do cumprimento da prestagdo dos encargos sociais, previdenciarios e trabalhistas devidos
aos seus empregados, dar-se-a através de funcionario designado pelo Setor de Contabilidade.

6.3) Determinar o afastamento da unidade de servigo de qualquer pessoa nao credenciada pela CONTRATADA
para prestar os servigos, ou sendo credenciado ndo gozar de confianga da fiscalizagdo, devendo neste caso efetuar
relatério escrito dos fatos que deram causa a decisao.

CLAUSULA SETIMA - E de responsabilidade da CONTRATADA:

7) No momento da assinatura deste instrumento:

7.1) Apresentar relagao dos funcionarios envolvidos, diretamente, na execugao da obra, obrigando-se a mante-la
atualizada durante a vigéncia do contrato.

7.2) Declaragdo do responsavel técnico pela execugao da obra, responsabilizando-se por qualquer dano
ambiental que venha a acontecer na execugao da obra.

7.3) Durante a execugao do contrato:

7.4) Substituir no prazo maximo de uma semana, pessoa sob a sua responsabilidade, que esteja prejudicando o
bem andamento dos trabalhos.

7.5) Refazer quaisquer obras e servigos, ou, substituir materiais executados ou fornecidos com defeitos, avarias
ou em desobediéncia as Normas Técnicas vigentes, as suas expensas, desde que, atestadas pela Fiscalizagédo do
Municipio, que registrara o fato no Diario de Obras, e determinara as providéncias cabiveis no caso.

7.6) Remover apds a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer natureza,
provenientes da obra ou servigos, objeto deste contrato.

7.7) Cumprir e fazer cumprir todas as normas Federais, Estaduais e Municipais, regulamentadoras sobre
Medicina e Seguranga do Trabalho de seus empregados, bem como, assumir todas as responsabilidades decorrentes
da relagao de trabalho, tais como, os encargos previdenciarios, fiscais, comerciais e trabalhistas;

7.8) Reservar em seu canteiro de obras, instalacbes para uso da fiscalizagdo do CONTRATANTE, devendo
estas instalagdes, serem submetidas a aprovacao desta, se necessario, assegurando a mesma o acompanhamento do
responsavel pela obra e o fornecimento de todas as informagdes requeridas, bem como, acesso seguro a todos os
locais da obra.

7.9) Sinalizar e iluminar convenientemente, as suas expensas, os trechos de execugdo da obra ou servico,
objeto deste contrato, de acordo com as Especificagdes Técnicas e Normas Brasileiras, vigentes, bem como as em
vigor no Municipio.

7.10) Registrar o servico da empreitada no CREA, em observancia ao disposto na Lei n. ¢ 6.496, de 07 de
dezembro de 1977, da area a ser ampliada,

7.11) Colocar, as suas expensas, nos lugares de execug¢do das obras ou servigos, em locais visiveis, desde a
instalagdo do canteiro, 02 (duas) placas com dizeres e dimensdes, de acordo com o modelo fornecido pelo Municipio,
as quais, no término das obras passardo a propriedade deste Municipio e deverao ser recolhidas ao depésito da
Secretaria Municipal de Obras e Tréansito.

7.12) Reservar em sua sede, local para o pleno desempenho do acompanhamento e fiscalizagdo do servigo
pelos Engenheiros indicados pelo CONTRATANTE.

7.13) Tomar todas as providéncias relativas as maquinas, equipamentos e transportes necessarios a execugao
da obra.

7.14) Efetuar o pagamento de todos os impostos, diretos e indiretos referentes a execugéo da obra.

7.15) Manter o Diario de Obras, registros de todas as ocorréncias da obra, relativas a servigos, prazos, pessoal,
maquinarios, comunicac¢oes entre as partes e demais fatos que se fizerem necessarios, atualizados dia a dia.

7.16) Durante toda a vigéncia do contrato, toda correspondéncia enviada pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, devera ser encaminhada, exclusivamente por meio dos Fiscais do
contrato, indicados pelo Municipio.

7.17) Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido na execugao dos
Servigos, ou que possam comprometer a sua qualidade, especialmente aos referentes aos bens objetos deste contrato.



7.18) Assumir inteira e expressa responsabilidade, pelas obrigagdes sociais e de protegdo aos seus
empregados, bem como, pelos encargos previdenciarios, fiscais, comerciais e trabalhistas, resultantes da execugéo dos
servigcos decorrentes deste contrato.

7.19) Prestar informacgdes exatas, e nao criar embaracgos a fiscalizagdo do CONTRATANTE.

7.20) Nao transferir a terceiros no todo ou em parte, as obrigagées decorrentes deste contrato.

7.21) O pagamento das despesas de luz e agua, utilizadas para a execugao da obra.

7.22) Indenizar terceiros por prejuizos que vier a causa-los, em decorréncia da execugao do objeto contratual.

7.23) Manter no local da obra ou servigo, o Engenheiro Civil ou Arquiteto responsavel, legalmente habilitado e de
comprovada experiéncia na execugao de obras ou servigos, similar ao do objeto do presente contrato.

7.24) Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregées, resultantes da execugao ou de materiais empregados,
sem 6nus ao CONTRATANTE.

7.25) O representante do CONTRATANTE anotara em livro proprio, todas as ocorréncias relacionadas com a
execugcao do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados. As
decisdes ou providéncias que ultrapassem a sua competéncia serdo solicitadas as seus superiores, em tempo habil
para a adog¢ao das medidas convenientes.

7.26) Respeitar e cumprir com o termo do Parecer Técnico n® 003/2012, do Departamento Municipal de Meio
Ambiente, que se refere:

7.26.1) Solicitacdo de autorizagdo prévia expedida pelo Departamento de Meio Ambiente, quando da
necessidade de supressao vegetal;

7.26.2) A implementagao da obra deverd obedecer rigorosamente ao Memorial Descritivo apresentado a este
Departamento;

7.26.3) O material remanescente resultante das obras devera ser reutilizado;

7.26.4) A CONTRATADA devera responsabilizar-se por qualquer dano ambiental que venha a ocorrer durante o
processo de execugao;

7.26.5) A CONTRATADA devera adotar procedimentos técnicos em conformidade com a legislagdo ambiental
municipal a fim de minimizar impactos na vizinhanga no que se refere a emissao de ruidos, poluicao atmosférica e
transtorno no transito;

7.26.6) Fica expressamente proibido o acumulo de entulhos proveniente da obra no local de implementagao dos
servigos, sendo que 0s mesmos deverao ser encaminhados a local devidamente licenciado;

7.26.7) Nao é permitido o corte de vegetacdo sem autorizagdo prévia do Departamento Municipal de Meio
Ambiente;

7.26.8) O profissional responsavel pela execugao da obra deve responsabilizar-se por qualquer dano ambiental
que venha a acontecer no decorrer da obra.

7.27) Gerar o Registro de ART complementar, vinculada a ART original, sempre que ocorrer eventuais
prorrogagdes, aditamentos, modificacbes do objeto ou qualquer outra alteragdo contratual, conforme a resolugao
CONFEA n?1.025/2009.

7.28) A CONTRATADA se obriga a garantir a obra em 05 (cinco) anos, conforme o previsto no art. 27 da Lei
8.087 de 11 de setembro de 1990.

7.29) Manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condicdes de habilitagao e qualificagcao exigidas na licitagao.

CLAUSULA OITAVA — O presente contrato tera vigéncia de 120 (cento e vinte ) dias Uteis e trabalhados, a
contar da data de recebimento da ordem de servigos, podendo ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, mais 40
dias até seu recebimento definitivo.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES NO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL: Nos casos de
descumprimento contratual além da rescisdo, poderdao ser aplicadas as seguintes penalidades a CONTRATADA,
garantida a prévia defesa, salvo por motivo de forga maior ou caso fortuito:

a) Multa de 0,5 % (meio por cento) do valor atualizado do contrato por dia de atraso, limitado esta a 05
(cinco) dias apos a solicitagdo da Secretaria, apds seré considerado inexecugao contratual;

b) Multa de 8 % (oito por cento) do valor atualizado do contrato no caso de inexecugao parcial do contrato,
cumulada com a pena de suspenséao do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administragéo pelo prazo
de até 01 (um) ano;



¢) Multa de 10 % (dez por cento) do valor atualizado do contrato no caso de inexecugao total do contrato,
cumulada com a pena de suspensao do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administragao pelo prazo
de até 02 (dois) anos.

d) A inexecucao total ou parcial do fornecimento enseja a sua rescisao, com as consequiéncias contratuais
e legais aplicaveis, de acordo com art. 87 da Lei n°. 8.666/93. Constitui também, motivos para a resciséo do contrato os
arrolados no art. 78 da mesma lei.

e) Causar prejuizo resultante da execugao ou inadimpléncia contratual: declaragao de inidoneidade de
licitar e contratar com a Administragao Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigcao ou até que
seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo ndo superior a dois anos e
multa no valor de 10%(dez por cento) do valor atualizado do objeto do contrato”.

f) A multa sera descontada dos pagamentos, ou ainda, quando for 0 caso, cobrada judicialmente.

g) Nenhum pagamento sera feito ao contratado que tenha sido multada, antes de paga a multa.

h) “Da aplicagao das penas definidas nos itens “a”, “b”, “c” “d” e “e” deste contrato, cabera recurso no prazo
de cinco dias Uteis”.

CLAUSULA DECIMA - A inexecucdo total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisdo, com as
consequéncias contratuais e legais aplicaveis. Constituem, também, motivos para a rescisdo do presente contrato os
arrolados no art. 78 da Lei 8.666/93. Quando a rescisdo for por interesse publico, o0 CONTRATANTE avisara a
CONTRATADA com a antecedéncia minima de 15 dias, sem que ao mesmo caiba quaisquer indenizagdes, resguardo o
pagamento pelos servigos ja executados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Em caso de atraso no pagamento, o CONTRATANTE pagara juro de 0,5%
(meio por cento) ao més, calculado sobre o valor da parcela vencida.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - O presente contrato esta vinculado ao Processo Licitatério na Modalidade de
TOMADA DE PRECOS N¢023/2012.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Aplica-se ao presente contrato a Lei 8.666/93 e nos casos omissos a
Legislagao Civil em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - As partes contratantes elegem o Foro da comarca de Santo Antdnio da
Patrulha para solucionar todas as questdes oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em quatro vias de igual teor e forma, na
presencga de duas testemunhas.

Santo Antbénio da Patrulha, de 2012.

DAICON MACIEL DA SILVA
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

(Contratada)
CONTRATADA



TESTEMUNHAS:

Nome
CPF

Responsével pela Fiscalizagao:

Arquiteta NATALIA CUNHA DA COSTA
CREA:

Nome
CPF



