PREFEITURA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO GRANDEDO UL

EDITAL LICITATORIO
CONVITE N2.022/2014.

A Prefeitura Municipal de Santo Anténio da Patrulha, através do seu Departamento de
Compras e Licitagdes, pela presente, convida Vossa Senhoria a participar da LICITACAO NA
MODALIDADE DE CONVITE, DO TIPO MENOR PRECO GLOBAL sob o N2. 022/2014, em
conformidade com a Lei Federal N° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes
posteriores, bem como com a Lei Complementar n?. 123, de 14 de dezembro de 2006, cujo
Envelope n?. 01 contendo a Habilitacdo e n® 02 contendo a Proposta de Pregos deverdo ser
entregues na data, local e horario, aqui determinados, mediante as seguintes condigdes:

DATA DE ABERTURA: 11/09/2014.
HORARIO: 14horas.

LOCAL: Sala de Reunides da Prefeitura Municipal de Santo Anténio da Patrulha, sito na Av.
Borges de Medeiros, 456, neste Municipio.

REQUISITANTE: Secretaria Municipal das Obras, Transito e Seguranca.
DESTINO: Manutengao do Departamento de Obras Urbanas.

CONSTITUEM ANEXOS E PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL: Memorial Descritivo,
Planilha Or¢camentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Plantas e Minuta de Contrato.

1-OBJETO

O objeto da presente licitagdo consiste na contratacdo de empresa para prestacao de servicos e
fornecimento de materiais destinados a construgdo de parada de 6nibus, na Praga Aristides
Marques Peixoto, localizada entre a Av.: Cel. Victor Villa Verde e a Rua Francisco Borges de
Lima, neste Municipio, em conformidade com o Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria,
Cronograma Fisico-Financeiro e Plantas, em anexo, sendo estes, partes integrantes do
presente edital licitatorio.

1.1 - ESPECIFICACOES DO OBJETO:

1.1.1- A respectiva obra sera executada de forma indireta, no regime de empreitada por
preco global.

1.1.2- A execucdo do servico obedecera ao projeto. Toda e qualquer alteracdo que por
necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificagoes, visando melhorias, s6 sera
admitida com autorizagao da fiscaliza¢do por escrito e em duas vias;

1.1.3- Podera a fiscalizagdo paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando os
mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

1.1.4- Serdo desclassificadas as propostas apresentadas com valor superior ao P.O., ou seja,
que ultrapassarem o valor de R$ 121.783,24.
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2 — CONDIGCOES DE PAGAMENTO

2.1- O pagamento da prestagdo dos servigos, objeto deste contrato, dar-se-& em moeda
corrente vigente no Pais, da seguinte forma:

2.1.1— Efetivado em 01 (uma) PARCELA, correspondente aos servigcos estabelecidos para
execucgao, e sera efetuado em até 15(quinze) dias apds o término do servigo.

2.1.2- O respectivo pagamento somente sera liberado para quitagéo, 15 (quinze) dias apos o
término dos servigos, mediante autorizacdo por escrito — LAUDO TECNICO — emitido pela
CONTRATANTE, através da Arquiteta e Urbanista Natalia Cunha da Costa responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, obedecendo ao critério mensal de medicao. A fatura devera vir
acompanhada da ultima Certidao Negativa de Débito junto ao INSS e prova de regularidade
junto ao FGTS.

2.1.3- A fatura relativa aos servigos executados pela CONTRATADA devera conter as
quantidades e valores de todos os servicos executados, devendo constar, obrigatoriamente, no
corpo das Notas Fiscais o seguinte: CONVITE N2. 022/2014, e o n®. do empenho prévio, emitido
por esta Prefeitura, referente a esta obra.

2.1.4- O CNPJ da CONTRATADA constante na Nota Fiscal devera ser o mesmo da
documentagao apresentada no processo licitatério.

2.1.5- Nao serd efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendéncia de
liquidacdo de obrigagdo financeira, por parte da mesma, de qualquer de seus Sécios ou
Diretores, correspondente a Tributos ou outros, de qualquer natureza, para com a
CONTRATANTE, assim como, pela inadimpléncia deste ou outro Contrato qualquer.

2.1.6- A CONTRATANTE nao efetuarda nenhum pagamento a CONTRATADA, caso este, em
que a mesma tenha sido multada, antes de ter sido paga a multa.

2.1.7- A Prefeitura Municipal ndo realizara liquidacao e pagamento de despesas sem que a
CONTRATADA comprove documentalmente, a regularidade fiscal por meio das CNDs do INSS,
FGTS. A fiscalizagdo do cumprimento da legislacao trabalhista e previdenciaria por parte da
CONTRATADA sera realizada através de servidor designado no setor de Contabilidade.

3 — PRAZO DE EXECUGAO E DO RECEBIMENTO

3.1- Provisoriamente, pela Arquiteta e Urbanista Natalia Cunha da Costa responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado (Laudo Técnico de Vistoria),
assinado pelas partes, dentro de 10(dez) dias da comunicacao por escrito da CONTRATADA.

3.2- Definitivamente pela Arquiteta e Urbanista Natalia Cunha da Costa designada pela
autoridade superior competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o
decurso do prazo de observacdo, que sera de 30(trinta) dias, ou de vistoria que comprove a
adequacéo do objeto aos termos contratuais.

3.3— O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra, nem a ética-profissional, pela perfeita execucao do contrato.

3.4— A CONTRATANTE, rejeitard no todo ou em parte, a obra ou servico, que estiver em
desacordo com o edital licitatério, seus anexos e respectivo contrato, ou que demonstre
qualquer anormalidade (defeito e avarias) na sua execugao.

3.5— A fiscalizagao da respectiva obra, bem como, do respectivo contrato, sera efetuado pela
Arquiteta e Urbanista Natalia Cunha da Costa.
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4 - DO CONTRATO

4.1 - No momento da assinatura do contrato a empresa devera obedecer aos seguintes critérios,
sob pena de decair o direito de contratar:

4.1.1- Apresentar a relagao dos funcionarios envolvidos, diretamente, na execugéo da obra,
obrigando-se a manté-la atualizada durante a vigéncia do contrato.

4.1.2- No prazo de 05(cinco) dias ap6s a assinatura do contrato, devera a contratada
apresentar garantia, numa das modalidades previstas no art. 56, § 12, |, Il e lll, da Lei
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado.

4.2 - DOS TERMOS DO CONTRATO A SER FIRMADO:

4.2.1- O contrato a ser firmado entre as partes tera vigéncia de 30 (trinta) dias Uteis e
trabalhados, mais 40 dias até seu recebimento definitivo, contados da data de recebimento da
ordem de servigo por parte da empresa contratada.

4.2.2— A empresa devera consignar garantia da obra de 05 (CINCO) anos, conforme previsto no
art. 27 da Lei n°.8.078 de 11/09/90.

4.2.3- A inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao com as conseqiéncias
contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento com base nos artigos 77 a 80 da Lei
n°.8.666/93.

4.2.4- A LICITANTE VENCEDORA ao ser convocada para assinatura do respectivo contrato,
devera apresentar-se, no prazo maximo de 03(irés) dias uteis, sob pena de decair o direito a
contratacéo.

4.2.5- A rescisao das obrigacoes decorrentes deste Convite se processara de acordo com o que
estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei n.? 8.666/93 e suas alteracbes posteriores, e em casos
omissos, a legislagao civil em vigor.

4.3 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

4.3.1- Substituir no prazo maximo de uma semana, pessoa sob a sua responsabilidade, que
esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos.

4.3.2- Refazer quaisquer obras e servigos, ou, substituir materiais executados ou fornecidos
com defeitos, avarias ou em desobediéncia as Normas Técnicas Vigentes, as suas expensas,
desde que, atestado pela Fiscalizagdo do Municipio, que registrara o fato no Diario de Obras, e
determinara as providéncias cabiveis no caso.

4.3.3—- Remover durante e apds a conclusao dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos
de qualquer natureza, provenientes da obra ou servigos, objeto da presente licitacao.

4.3.4- Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais
regulamentadoras, sobre medicina e seguranca de trabalho de seus empregados, bem como,
assumir todas as responsabilidades decorrentes da relacao de trabalho, tais como, os encargos
previdenciarios, fiscais, comerciais e trabalhistas.

4.3.5- Reservar em seu canteiro de obras, instalagbes para uso da fiscalizagdo da
CONTRATANTE, devendo estas instalagdes, ser submetidas a aprovacao desta, se necessario
assegurando a mesma o0 acompanhamento do responsavel pela obra e o fornecimento de todas
as informagdes requeridas, bem como, acesso seguro a todos os locais da obra.

4.3.6— Sinalizar e iluminar convenientemente, as suas expensas, os trechos de execucao
da obra ou servico, objeto desta licitacdo, de acordo com as Especificagcoes Técnicas e
Normas Brasileiras, vigentes, bem como, as em vigor no Municipio.
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4.3.7- Executar tapume em compensado, na frente e laterais do terreno, até o alinhamento da
construcao existente.

4.3.8— Colocar, as suas expensas, nos lugares de execugao das obras ou servigos, em locais
visiveis, desde a instalacdo do canteiro, 02(duas) placas com dizeres e dimensdes, de acordo
com o modelo fornecido pelo Municipio, as quais, no término das obras passarao a propriedade
deste Municipio e deverdao ser recolhidas ao depodsito da Secretaria Municipal das Obras,
Transito e Seguranca.

4.3.9- Reservar em sua sede, local para o acompanhamento e fiscalizacdo dos servigos pelos
Engenheiros/Arquitetos indicados pela CONTRATANTE.

4.3.10- Tomar todas as providéncias relativas as maquinas, equipamentos e transportes
necessarios a execugao da obra.

4.3.11- Efetuar o pagamento de todos os impostos, diretos e indiretos referentes a
execucao da obra.

4.3.12—- Manter no Diario de Obras, registros de todas as ocorréncias da obra, relativas a
servicos, prazos, pessoal, maquinarios, comunicagoes entre as partes e demais fatos que
se fizerem necessarios, atualizados dia a dia.

4.3.13- Durante toda a vigéncia do contrato, toda correspondéncia enviada pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, devera ser encaminhada,
exclusivamente por meio dos Engenheiros ou Arquiteta, fiscais indicados pelo Municipio.

4.3.14- Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido
na execucao dos servicos, ou que possam comprometer a sua qualidade, especialmente, aos
referentes aos bens objetos desta licitagéo.

4.3.15- Assumir inteira e expressa responsabilidade, pelas obrigagbes sociais e de protecao
aos seus empregados, bem como, pelos encargos previdenciarios, fiscais, comerciais e
trabalhistas, resultantes da execucéo dos servicos decorrentes desta licitacao.

4.3.16- Prestar informagoes exatas, e ndo criar embaracos a fiscalizagcdo da CONTRATANTE.

4.3.17—- Nao transferir a terceiros no todo ou em parte, as obrigacoes decorrentes desta
licitacao, bem como, do contrato a ser firmado entre as partes.

4.3.18- Indenizar terceiros por prejuizos que vier a causéa-los, em decorréncia da execu¢ao do
objeto contratual.

4.3.19— Manter no local da obra ou servico, o Engenheiro Civil ou Arquiteto responsével,
legalmente habilitado e de comprovada experiéncia na execugao de obras ou servigos, similar
ao do objeto da presente licitagao.

4.3.20- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes da
execucao ou de materiais empregados, sem 6nus a CONTRATANTE.

4.3.21- O representante da CONTRATANTE anotara em livro préprio, todas as ocorréncias
relacionadas com a execugéo do contrato, determinando o que for necessario a regularizagao
das falhas ou defeitos observados. As decisbes ou providéncias que ultrapassem a sua
competéncia serao solicitadas aos seus superiores, em tempo habil para a adog¢ao das medidas
convenientes.

4.3.22- Manter, durante toda a execugédo do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, todas as condicdes de habilitacao e qualificacio exigidas na licitacao;

4.3.23- A fiscalizagdo do cumprimento da prestagcao dos encargos sociais, previdenciarios e
trabalhistas devidos aos seus empregados, dar-se-a através do Setor de Contabilidade
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4.3.24- A licitante vencedora ao ser convocada para a assinatura do respectivo contrato, devera
apresentar-se no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, sob pena de decair o direito a
contratacéo.

4.3.25- A contratante devera colocar no local da obra, placas informativas, orientando a
comunidade quanto a execugdo da mesma.

4.3.26— Ressaltamos que, faz-se necessario respeitar as seguintes condi¢coes e restricoes
determinadas pelo Departamento de Meio Ambiente, através do Parecer Técnico,
n2.040/2014:

a) A area total da construgdo da parada de 6nibus ndo deve ultrapassar 77,47m2, conforme
plantas entregues a este Departamento;

b) A implementacdo da obra devera obedecer rigorosamente ao Memorial Descritivo
apresentado a este Departamento;

c) Deve ser feita solicitacdo de autorizagdo prévia expedida pelo Departamento de Meio
Ambiente, para qualquer tipo de supressao vegetal (corte de arvore);

d) Sao espécies definidas como imunes ao corte em todo o territério do Rio Grande do Sul, o
algarrobo (Prosopis nigra), o inhaduva (P. affinis), as figueiras nativas do género Ficus,
corticeiras do género Erythina, conforme Arts. 14, 33 e 34 da Lei Estadual n® 9.519, 21 de
janeiro de 1992;

e) O género de Ficus cestrifolia Schott (figueira), pode ser mantido na area, respeitando-se o
dimensionamento adequado para seu desenvolvimento de no minimo 1,00m?2, por ser uma
espécie de sistema radicular muito desenvolvido e de grande porte, que ao longo do tempo ird
crescer, adotando-se a precaugao como medida preventiva de danos ao individuo;

f) Também ha a possibilidade de realizar o transplante deste género desde que seja contratada
uma empresa especialista nesta area, mediante apresentacao de projeto de transplante vegetal
e aprovagao por parte do Departamento de Meio Ambiente;

g) Fica vedada a poda sem autorizagdo do Departamento de Meio Ambiente, bem como fica
vedada a poda excessiva que afete significativamente o desenvolvimento natural do vegetal.
Entende-se por poda drastica ou excessiva: |- O corte de mais de 70% (setenta por cento) do
total da massa verde da copa; II- O corte da parte superior da copa, eliminando a gema apical;
IlI- O corte de somente um lado da copa, ocasionando a deficiéncia no desenvolvimento;

h) A empresa contratada devera adotar procedimentos técnicos em conformidade com a
legislacdo ambiental municipal, a fim de minimizar impactos na vizinhanga no que se refere a
emissao de ruidos, poluicao atmosférica e transtorno no transito;

i) A empresa contratada para execucao da obra devera responsabilizar-se por qualquer dano
ambiental que venha a ocorrer durante o processo de execucao;

j) Deve ser implementado o sistema de tratamento de efluentes de , filtro e sumidouro, conforme
planta de projeto hidrossanitario anexado aos documentos apresentados a este Departamento;

[) Conforme Art. 4 da Resolugdo 307 do CONAMA os Residuos de Construcdo e Demolicao-
RCDs nédo podem ser dispostos em aterros de residuos domiciliares, em areas de “bota fora”,
em encostas, corpos d’agua, lotes vagos e em areas protegidas por Lei. Para os RCD Classe A,
a disposi¢ao final adequada é exclusivamente em aterro de inertes devidamente licenciados,
sendo que estes residuos devem, preferencialmente, ser reciclados;

m) Fica expressamente proibido o acumulo de entulhos proveniente da obra no local de
implementagao dos servigos, sendo que a empresa responsavel devera encaminha-los a local
devidamente licenciado;

n) as areas de aplicacao dos residuos deve situar-se a uma distancia minima de 50 metros de
corpos hidricos naturais, habitagdes vizinhas e das frentes de estradas;
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o) A empresa contratada devera adotar os cuidados para a conservacao do solo, conforme
disposto no art. 143 do Cdédigo Estadual de Meio Ambiente, Lei 11.520/2000;

p) A limpeza da area é de total responsabilidade da empresa contratada para executar a obra;

q) a empresa construtora devera respeitar as Areas de Preservacdo Permanente conforme Lei
Federal n°12651/2012 nao podendo ser feita a deposicao de residuos nestas areas.

Cabe ressaltar que este Parecer Técnico ndo dispensa nem substitui quaisquer alvaras
ou certidoes de qualquer natureza exigidas pela Legislacao Federal, Estadual ou
Municipal.

4.4- DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:
4.4.1- O pagamento da parcela, conforme determinado no item 2 do edital.

4.4.2- A fiscalizagdo dos servigos contratados, para exigir o fiel cumprimento do objeto
contratual, o que sera feito através da arquiteta e Urbanista Natalia Cunha da Costa.

5- DA HABILITACAO

5.1- Os proponentes deverao apresentar para a fase de habilitagdo, em original ou por processo
de copia (xerox) devidamente autenticados em cartério competente, ou por servidor desta
Municipalidade (sem 6nus), os seguintes documentos:

5.1.1- Certidao Negativa, relativa a prova de regularidade junto ao INSS e FGTS;

5.1.2- Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social, e, a Ultima alteragdo (se houver) da
empresa, em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado
de documentos de eleicao de seus administradores, possuindo objeto contratual compativel
com o ora licitado;

5.1.3- Prova de regularidade com a FAZENDA FEDERAL (Certidao Negativa de Débito de
Tributos e Contribuicdes Federais, conjunta com a Certidao Negativa de Débitos quanto a
Divida Ativa da Uniao), ESTADUAL e MUNICIPAL, sendo a ultima do domicilio ou sede do
licitante;

5.1.4- Comprovacao da Autorizagdo de funcionamento da empresa participante da licitagao
(Alvara de Funcionamento), do Municipio de sua sede;

5.1.5- Certidao Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, ou de execugao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica, em prazo
néo superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentacao do documento.

5.1.6- Declaracao, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso
XXXIll do art. 7° da Constituicao Federal.

5.1.7- Registro da empresa na entidade profissional competente, CREA/CAU, devendo possuir
Engenheiro Civil ou Arquiteto devidamente habilitado;

5.1.8- Comprovacao de aptidao técnico-operacional, em nome da empresa, para
desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com
0s objetos da licitagao, que sera feita por atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes.

5.1.9- Declaracido de visita fornecida pelo 6rgao licitante, de que a participante tomou
conhecimento de todas as informagbes e das condi¢gdes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitacdo. Apds realizacao da visita, a referida declaracao devera ser
expedida e assinada pelo facilitador ou gestor do projeto e, pelo responsavel técnico da
empresa.
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5.1.9.1- A visita podera ser agendada com o servidor Joelso de Campos Gomes, na
Secretaria Municipal das Obras, Transito e Seguranca através do fone (51)3662-8436; ou
com a Arquiteta e Urbanista Natalia Cunha da Costa, na Secretaria Municipal da Gestao e
do Planejamento, através do telefone: (51)3662-5884 ou (51)-3662-8400 ramal 584.

5.1.10- Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do trabalho,
mediante a apresentagao de certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943.

5.1.11- Comprovacao de vinculo entre o responsavel técnico e a empresa. O responsavel
técnico deve ser do quadro permanente do licitante, devendo comprovar sua condigao de sécio,
empregado ou contratado, através de cépia autenticada do respectivo documento.

5.2- Todos os documentos constantes no envelope n°.01, deverao estar autenticados,
exceto, os originais e os emitidos via internet, pois estes ultimos possuem certificacao
digital.

5.3- Sera admitida a comprovacao de aptidao através de certiddes ou atestados de obras ou
servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

5.3.1- Considera-se compativel o objeto cuja complexidade tecnoldgica seja similar aos objetos
licitados e sua execucdo guarde proporcionalidade entre as areas executadas e os
periodos utilizados para tanto.

5.4- A prova de capacitacdo técnica da empresa e do responsavel técnico pode se dar em
atestados separados ou em um Unico documento.

6 — DOS DEMAIS DOCUMENTOS

6.1- O representante da empresa proponente devera para poder assinar, intervir, desistir de
prazos e, ou recorrer em nome da empresa, possuir documento credenciando-o para a
licitagao, com firma reconhecida, exceto se 0 mesmo for sécio da empresa, caso em que
bastara documento de identificagao.

6.2- Os documentos supracitados deverao estar em plena validade, e quando nao tiverem sua
validade expressa, deverao ser emitidos no maximo, com 60 (sessenta) dias de antecedéncia
da data prevista para abertura do certame, exceto os subitens “5.1.1; 5.1.4; 5.1.6; 5.1.8; 5.1.9”
do item 5.1 do edital.

6.3- Se a empresa proponente, necessitar de autenticagdes por servidor da Prefeitura, devera
encaminhar-se ao Departamento de Compras e Licitagdes, em horario normal de expediente,
até 01(uma) hora antes, que anteceder a data da abertura da Licitacdo, ultrapassado este
prazo, ndo mais serdo concedidas autenticagoes.

6.4- A documentagao exigida no item 5.1 do edital podera ser substituida, conforme disposto no
paragrafo 3° do art. 32 da Lei 8.666/93, pelo Certificado de Registro Cadastral do Municipio de
Santo Antbnio da Patrulha - CRC - com validade plena, sendo necessaria a apresentacao em
anexo a este, de possiveis documentos vencidos.

6.5- A empresa que pretender se utilizar dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens "7.1 e 7.2",
deste edital, DEVERA apresentar no envelope n2.01/habilitacao, DOCUMENTO EMITIDO
PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO, comprovando que a mesma se enquadra como
microempresa ou empresa de pequeno porte (ou, ainda, no caso de cooperativa, de que
satisfaz as exigéncias do art. 34 da Lei 11.488/07).

6.5.1- O documento solicitado no item 6.5 do edital devera ter data de emissao nao superior a
60(sessenta) dias da data designada para a apresentacao do documento.
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6.5.2— A empresa que deixar de apresentar a comprovacao exigida no item 6.5 recebera o
mesmo tratamento dispensado as demais empresas beneficiadas pelo Estatuto da
Microempresa, sendo entendida a sua OMISSAQO, como rendncia a qualquer privilégio.

7- DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E
COOPERATIVAS

7.1- Se a participante do certame for empresa de pequeno porte, microempresa ou cooperativa,
devera apresentar toda a documentacao exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restricdo, conforme estabelece a Lei Complementar N2. 123/2006.

a) Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo
de 02(dois) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragcao
Publica, para a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissao de eventuais certidées negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

b) A ndo-regularizagao da documentacgao, no prazo previsto no §1° do Art. 44, da LC 123/2006,
implicara decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das sangdes previstas no Art. 81 da
Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagéo.

7.2- Nas licitagcdes sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagao
para as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.

a) Entende-se por empate aquelas situagcdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada.

b) Para efeito do disposto no Art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-a
da seguinte forma:

c¢) A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa mais bem classificada
podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame,
situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado.

d) Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa, na forma do inciso | do caput do Art. 44, da LC 123/2006, serao
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese dos §§ 12 e 2°
do Art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

e) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e 2° do Art. 44
da LC 123/2006, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta.

f) Na hipotese da nao-contratacdo nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC
123/2006, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.

g) O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicara quando a melhor oferta
inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8 - DA PROPOSTA
8.1- FORMA DE ELABORAGAO DAS PROPOSTAS — ENVELOPE N2. 02

8.1.1- As propostas deverdo ser datilografadas ou impressas, em uma via, em idioma
portugués, datadas e assinadas pelos representantes legais da licitante, rubricadas, isentas de
emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas.
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8.1.2- Considerando tais, a proposta deve abranger precos com inclusdo de impostos em
valores unitarios e totais, ja incluidos os custos de frete ou deslocamento, considerando o
local da obra previsto neste instrumento, com encargos fiscais, comerciais, sociais e
trabalhistas, cotados em moeda corrente nacional.

8.1.3- Consignar os precos, devendo os unitarios e totais, serem expressos em
algarismos, e a soma do TOTAL GERAL DA PROPOSTA, em algarismos e por extenso,
em moeda corrente nacional.

8.1.4- As propostas deverdo abranger as despesas com a prestagdo de servicos e o
fornecimento de materiais, para a execugao da respectiva obra, objeto deste certame e serem
elaboradas apresentando as seguintes informacdes:

a.1) Valor total dos Materiais: RS e,
a.2) Valor total da Mao-de-Obra RS ..........cccccnnneee.
a.3) Total Geral da Proposta: RS e (por extenso)

8.1.4.1- Os licitantes deverao, obrigatoriamente, apresentar anexo a sua proposta, a respectiva
Planilha Orgamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro, assinado pelo responsavel técnico da
empresa, contendo todas as discriminagcbes necessarias para um bom entendimento e
julgamento da presente licitacdo, portanto, deverdo estar em conformidade com o solicitado
neste edital e seus anexos, sob pena da proposta que divergir destas condigées ou dificultar o
seu julgamento, ser declarada “desclassificada” do certame.

8.2- CRITERIOS DE JULGAMENTO

8.2.1- O julgamento e classificagdo das propostas serdo avaliados em funcdo do PRECO
COTADO GLOBAL, classificando-se em primeiro lugar, a proposta formulada de acordo com as
especificacdes descritas no edital licitatério e seus anexos, e que consignar o MENOR
PRECO. Ocorrendo empate, adotar-se-a o critério de sorteio, conforme Art. 45, paragrafo 2, da
Lei 8.666/93 e suas altera¢des posteriores.

8.2.2- Serao desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este
edital, bem como pregos unitarios e/ou global superestimados ou inexequiveis.

8.2.3- Serao desclassificadas as propostas apresentadas com valor superior ao P.O., ou seja,
que ultrapassarem o valor de R$ 121.783,24.

8.2.4- Havendo duvida sobre a exequibilidade de uma ou mais propostas, fixara a Comissao
Prazo nao inferior a 72 (setenta e duas) horas para que o licitante comprove a viabilidade de
seus precos.

8.2.5- Esta licitagao sera processada e julgada com observancia do previsto nos artigos 43 e 44
e seus incisos e paragrafos da Lei 8.666/93.

8.2.6- Em caso de empate entre duas ou mais propostas, apds obedecido o disposto no § 2°do
art. 3° da Lei 8.666/93, sera utilizado o sorteio, em ato publico, com a convocagao prévia de
todos os licitantes.

8.2.7- Os documentos para a fase de HABILITACAO, bem como, as PROPOSTAS DE
PRECOS, deverao ser apresentadas em envelopes distintos, contendo a seguinte indicacao na
parte externa (exemplo):

ENVELOPE 01 ENVELOPE 02
HABILITACAO PROPOSTA DE PRECOS
NOME DA EMPRESA/FONE NOME DA EMPRESA/FONE
CONVITE Né&. 022/2014 CONVITE Né&. 022/2014

9 - DOS RECURSOS
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Em todas as fases da presente licitacdo, serdo observadas as normas previstas nos incisos,
alineas e paragrafos do art. 109 da Lei 8.666/93.

10 — DAS PENALIDADES

Salvo por motivo de forga maior ou caso fortuito, nos casos de descumprimento contratual pela
CONTRATADA, a CONTRATANTE poderad decidir pela RESCISAO CONTRATUAL,
independentemente das seguintes penalidades.

10.1— Multa de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato, por dia de atraso, na
entrega do objeto, limitado esta a 05 (cinco) dias ap6s a solicitacdo da Secretaria, apds sera
considerado inexecucgao contratual.

10.2- Multa de 8% (oito por cento) do valor atualizado do contrato, no caso de inexecucao
parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensao do direito de licitar e 0 impedimento de
contratar com a Administragao pelo prazo de até 01 (um) ano.

10.3- Multa de 10 % (dez por cento) do valor atualizado do contrato, no caso de inexecucao
total do contrato, cumulada com a pena de suspenséo do direito de licitar e o impedimento de
contratar com a Administragao pelo prazo de até 02 (dois) anos.

10.4- A Inexecucgao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequléncias
contratuais e legais aplicaveis, de acordo com Art. 87 da 8.666/93. Constituem também, motivos
para a rescisdo do contrato os arrolados no art. 78 da mesma Lei.

10.5- A multa serd descontada dos pagamentos, ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.

10.6- Nenhum pagamento sera feito ao contratado que tenha sido multada antes de paga a
multa.

10.7- Causar prejuizo material resultante diretamente da execu¢éo ou inadimpléncia contratual,
declaragdo de idoneidade de licitar e contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagcdo
perante o Municipio e ap6s o prazo nao superior a 02 (dois) anos e multa de 10% do valor
atualizado do contrato.

10.8— As penalidades da contratada ser&o registradas no cadastro dos fornecedores arquivados
no Departamento de Compras e Licitagbes.

10.9- Da aplicagdo das penas definidas nos itens 10.1, 10.2, 10.3 e 10.7 do item 10-
Penalidades, cabera recurso no prazo de 05(cinco) dias Uteis contados da intimagao.

11- DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da contratagao oriunda desta licitagdo correrdao a conta das seguintes
dotacdes orcamentarias:

ORGAO: 06 — SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRANSITO E SEGURANGA
UNIDADE ORGCAMENTARIA: 02 — DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS
FUNGCAQO: 15 — URBANISMO

SUB-FUNGAOQO: 451 — INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0105- Infraestrutura Urbana

PROJETO: 2017 — Manutengdo do Departamento de Obras Urbanas

DESPESA: 4.4.9.0.51.00.00.00.00 — OBRAS E INSTALAGOES (303)

RUBRICA: 44905199000000 — OUTRAS OBRAS E INSTALAGOES
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12- DISPOSICOES FINAIS

12.1- Os proponentes para participarem deste certame, deverao estar de pleno acordo
com as condi¢coes pré-estabelecidas neste edital.

12.2- Decaira do direito de impugnar perante a Administracédo, os termos deste Edital, aquele
que o tenha aceitado sem objecdo ou venha apontar depois do julgamento, falhas ou
irregularidades que o viciaram, hipétese em que tal comunicag¢é@o nao tera efeito de recurso (Art.
41, paragrafo 1°. e 2°. da Lei 8.666/93).

12.3- Nenhum tipo de Impugnac¢ao ao edital, bem como Recurso Administrativo, sera
aceito por via “fax ou e-mail”’. Somente sera considerado valido, se for entregue em
original e protocolado nesta Prefeitura Municipal, aos cuidados da Comissao Permanente
de Licitagoes.

12.4- SO terdo direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamagdes ou
recursos, assinar atas e os contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os
membros da Comissao Julgadora.

Observacao: Nao serao langadas em ata consignagdes que versarem sobre matéria objeto de
recurso proprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitagdo e proposta financeira
(art. 109, inciso |, a e b, da Lei n®. 8.666/93).

12.5- Ndo seréo consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposi¢coes
do presente edital.

12.6- Nao serdo admitidas, por qualquer motivo, modificacdes ou substituicbes das propostas
ou quaisquer outros documentos.

12.7- Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a documentagdo, ndo serao
admitidos a licitagao os participantes retardatarios.

12.8- A presente licitacdo sera julgada em todas as suas fases, com observancia na Lei Federal
N2. 8.666/93 e suas alteragdes posteriores.

12.9- Se a empresa proponente, necessitar de autenticagbes por parte de servidores desta
Prefeitura Municipal (sem 6nus), devera encaminhar-se ao Depto. de Compras, em horario de
expediente, até 01(uma) hora antes da abertura da licitagdo. Ultrapassado este prazo, ndo mais
serdo concedidas autenticacoes.

12.10- Os envelopes enviados via Correio ou Transportadora, deverdo ser remetidos com
antecedéncia e aos cuidados do “DEPARTAMENTO DE COMPRAS”, caso contrario, nao nos
responsabilizaremos por envelopes que ndao cheguem a tempo habil, as maos da Comissao
Permanente de Licitacoes.

12.11- Toda e qualquer retificacao a este edital, bem como, os julgamentos em todas as
fases desta licitacdo, quando um ou mais licitantes nao estiverem presentes no ato, sera
a respectiva publicidade, efetuada no Diario Oficial dos Municipios do Rio Grande do Sul
- FAMURS, Imprensa Oficial deste Municipio, que pode ser consultado através do site:
www.diariomunicipal.com.br/famurs.

12.12- A autoridade superior competente, para aprovacgao do procedimento, podera revogar a
licitacdo por razbes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade
de oficio ou por provocagcdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

12.13- As empresas licitantes, que ndo atenderem, ou forem divergentes com as condi¢coes
estabelecidas neste edital licitatério, na Fase de Habilitacdo, ou na Fase de Julgamento das
Propostas de Precos, poderdo ser declaradas INABILITADAS e/ou DESCLASSIFICADAS,
respectivamente, pela Comissdo Permanente de Licitagbes.

12.14- Demais direitos e deveres, seréo disciplinados no contrato a ser firmado entre as partes.
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12.15- Na hip6tese de procedimento judicial, fica eleito o Foro da Comarca de Santo Ant6nio da
Patrulha - RS.

12.16- Constituem Anexos deste edital: Memorial Descritivo, Planilha Orgcamentaria,
Cronograma Fisico-Financeiro, Plantas e Minuta do Contrato.

12.17- Este edital e seus anexos encontram-se disponiveis no site da Prefeitura:
http://www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br/prefeitura/.

13- QUAISQUER INFORMACOES E ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES, SERAO
PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, DESTA
PREFEITURA, NO HORARIO DE EXPEDIENTE DAS 12:30 AS 18:30 HORAS, OU PELOS
TELEFONES (51) 3662-8416.

Santo Anténio da Patrulha - RS, 29 de agosto de 2014.

REGINALDO COELHO DA SILVEIRA
Secretario Municipal da Administracao
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MINUTA CONTRATO DE PRESTAGCAO DE SERVICOS E FORNECIMENTO
DE MATERIAIS N. ¢ /2014.

Celebrado entre o MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA, pessoa juridica de Direito
Publico Interno, inscrito no CNPJ sob o n?® 88.814.199/0001-32, com sede de sua Prefeitura na Av.
Borges de Medeiros, 456, administrado por seu Prefeito Municipal, Sr. PAULO ROBERTO BIER,
brasileiro, Divorciado, inscrito no CPF/MF sob o n.? 268.954.710-49, portador da R.G n.? 1011032032,
residente e domiciliado na Av. Borges de Medeiros, n.® 704, Bairro Cidade Alta, neste Municipio, neste

ato denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, empresa , inscrita no CNPJ sob
ont , com sede na Rua , n.° , Bairro , ha
cidade de , CEP: , por seu representante legal Sr.(a)
, __ (nacionalidade)_ , _ (estado civil)__, _ (profissdo) , inscrito no

CPF/MF sob o n.? , portador da C.I. n.® , residente e domiciliado na Rua
,n.2 , Bairro , ha cidade de , heste ato denominado de

CONTRATADA, em conformidade com o Processo Licitatério na Modalidade de CONVITE N2 022/2014,
a Lei 8.666/93 e suas alteracdes posteriores, mediante as seguintes clausulas e condi¢bes:

CLAUSULA PRIMEIRA — O objeto do presente contrato consiste na contratacdo de empresa
para prestacdo de servigos e fornecimento de materiais destinados a construcao de parada de 6nibus,
na PRACA ARISTIDES MARQUES PEIXOTO, localizada entre a Av. Cel Victor Villa Verde e a Rua
Francisco Borges de Lima, neste Municipio, em conformidade com o memorial descritivo, planilha
orgamentaria, cronograma fisico-financeiro e plantas, anexo ao edital licitatorio.

A obra sera executada de forma indireta, no regime de empreitada por preco global (art. 10, inciso
I, alinea “a” da Lei 8.666/93).

A execugado do servigo obedecera ao projeto. Toda e qualquer alteragdo que por necessidade
deva ser introduzida no projeto ou nas especificacoes, visando melhorias, s6 sera admitida com
autorizacao da fiscalizagao por escrito e em duas vias.

Podera a fiscalizacao paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando os mesmos nao
se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas da boa-técnica.

Ficara expressamente proibida a utilizagdo de qualquer equipamento ou material desta Prefeitura
Municipal.

CLAUSULA SEGUNDA - Do recebimento do objeto: O recebimento do objeto do presente
contrato dar-se-a da seguinte forma:

PROVISORIAMENTE, pela Arquiteta e Urbanista NATALIA CUNHA DA COSTA responséavel por
seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado (Laudo Técnico de Vistoria),
assinado pelas partes, dentro de 10(dez) dias da comunicacao por escrito da CONTRATADA.

DEFINITIVAMENTE pela Arquiteta e Urbanista NATALIA CUNHA DA COSTA designada pela
autoridade superior competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso
do prazo de observagao, que sera de 30(trinta) dias, ou de vistoria que comprove a adequacao do objeto
aos termos contratuais.

O recebimento provisério ou definitivo, nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e
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seguranca da obra, nem a ética-profissional, pela perfeita execucao do contrato.

A CONTRATANTE rejeitara no todo ou em parte, a obra ou servigco, que estiver em desacordo
com o edital licitatrio, seus anexos e respectivo contrato, ou que demonstre qualquer anormalidade
(defeito e avarias) na sua execugao.

A fiscalizagao da respectiva obra, bem como, do respectivo contrato, sera efetuado pela Arquiteta
e Urbanista NATALIA CUNHA DA COSTA.

CLAUSULA TERCEIRA - O valor contratual é de R$
( )

Valor do Material R$ ( )
Valor da mao de obra R$ ( ).

O pagamento da prestacdo dos servigos, objeto deste contrato, dar-se-a em moeda corrente
vigente no Pais, da seguinte forma:

Efetivado em 01 (uma) PARCELA, correspondente aos servigcos estabelecidos para execugéao, e
sera efetuado em até 15(quinze) dias apds o término do servigo.

O respectivo pagamento somente sera liberado para quitagdo, 15 (quinze) dias apds o término dos
servigcos, mediante autorizagéo por escrito — LAUDO TECNICO — emitido pela CONTRATANTE, através
da Arquiteta e Urbanista Natalia Cunha da Costa responséavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
obedecendo ao critério mensal de medicdo. A fatura devera vir acompanhada da ultima Certidao
Negativa de Débito junto ao INSS, prova de regularidade junto ao FGTS.

A fatura relativa aos servicos executados pela CONTRATADA devera conter as quantidades e
valores de todos os servigos executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das Notas Fiscais
o seguinte: CARTA CONVITE N2. 022/2014, e o n°. do empenho prévio, emitido por esta Prefeitura,
referente a esta obra.

O CNPJ da CONTRATADA constante na Nota Fiscal deverad ser o mesmo da documentacao
apresentada no processo licitatério.

Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendéncia de
liguidacdo de obrigagédo financeira, por parte da mesma, de qualquer de seus Sécios ou Diretores,
correspondente a Tributos ou outros, de qualquer natureza, para com a CONTRATANTE, assim como,
pela inadimpléncia deste ou outro Contrato qualquer.

A CONTRATANTE nao efetuara nenhum pagamento a CONTRATADA, caso este, em que a
mesma tenha sido multada, antes de ter sido paga a multa.

A Prefeitura Municipal nao realizara liquidagdo e pagamento de despesas sem que a
CONTRATADA, comprove documentalmente, a concessdao de Equipamentos de Protecédo Individual
(EPI), a regularidade fiscal por meio das CNDs do INSS, FGTS, bem como do relatério SEFIP do més da
cobranca, cuja fiscalizacdo sera realizada por servidor designado no setor de Contabilidade da
CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta das
seguintes dotacOes orcamentarias:

ORGAO: 06 — SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRANSITO E SEGURANCA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS
FUNCAO: 15 — URBANISMO

SUB-FUNCAO: 451 — INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0105- Infra Estrutura Urbana
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PROJETO: 2017 — Manutengéo do Departamento de Obras Urbanas
DESPESA: 4.4.9.0.51.00.00.00.00 — OBRAS E INSTALAGCOES (303)
RUBRICA: 44905199000000 — OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

CLAUSULA SEXTA - E de responsabilidade do CONTRATANTE:
6) O pagamento das parcelas, conforme determinado nas Clausulas Terceira e Quarta.

6.1) A fiscalizagdo dos servigos contratados, para exigir o fiel cumprimento do objeto contratual, o
que sera feito pela Arquiteta e Urbanista NATALIA CUNHA DA COSTA Profissional designada por
esta Municipalidade.

CLAUSULA SETIMA - E de responsabilidade da CONTRATADA:

7.1- Substituir no prazo maximo de uma semana, pessoa sob a sua responsabilidade, que esteja
prejudicando o bom andamento dos trabalhos.

7.2 - - Refazer quaisquer obras e servigos, ou, substituir materiais executados ou fornecidos com
defeitos, avarias ou em desobediéncia as Normas Técnicas Vigentes, as suas expensas, desde que,
atestado pela Fiscalizacdo do Municipio, que registrard o fato no Diario de Obras, e determinara as
providéncias cabiveis no caso.

7.3— Remover durante e apds a concluséo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de
qualquer natureza, provenientes da obra ou servigcos, objeto da presente licitagao.

7.4- Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais
regulamentadoras, sobre medicina e seguranga de trabalho de seus empregados, bem como, assumir
todas as responsabilidades decorrentes da relagao de trabalho, tais como, os encargos previdenciarios,
fiscais, comerciais e trabalhistas.

7.5—- Reservar em seu canteiro de obras, instalagdes para uso da fiscalizacdo da CONTRATANTE,
devendo estas instalagdes, ser submetidas a aprovacao desta, se necessario assegurando a mesma o
acompanhamento do responsavel pela obra e o fornecimento de todas as informagdes requeridas, bem
como, acesso seguro a todos os locais da obra.

7.6—- Sinalizar e iluminar convenientemente, as suas expensas, os trechos de execucgao da obra

Ou servigo, objeto desta licitacao, de acordo com as Especificacdes Técnicas e Normas Brasileiras,
vigentes, bem como, as em vigor no Municipio.

7.7- Executar tapume em compensado, na frente e laterais do terreno, até o alinhamento da
construcao existente.

7.8— Colocar, as suas expensas, nos lugares de execucdo das obras ou servicos, em locais
visiveis, desde a instalagdo do canteiro, 02(duas) placas com dizeres e dimensdes, de acordo com o
modelo fornecido pelo Municipio, as quais, no término das obras passarao a propriedade deste Municipio
e deverao ser recolhidas ao depésito da Secretaria Municipal das Obras, Transito e Seguranca.

7.9- Reservar em sua sede, local para o acompanhamento e fiscalizacdo dos servigcos pelos
Engenheiros/Arquitetos indicados pela CONTRATANTE.

7.10- Tomar todas as providéncias relativas as maquinas, equipamentos e transportes
necessarios a execucao da obra.

7.11 — Efetuar o pagamento de todos os impostos, diretos e indiretos referentes a execugéo da

obra.

7.12— Manter no Diario de Obras, registros de todas as ocorréncias da obra, relativas a servigos,
prazos, pessoal, maquinarios, comunicagdes entre as partes e demais fatos que se fizerem necessarios,
atualizados dia a dia.

7.13— Durante toda a vigéncia do contrato, toda correspondéncia enviada pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, deverd ser encaminhada, exclusivamente por meio
dos Engenheiros ou Arquiteta, fiscais indicados pelo Municipio.
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7.14—- Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido na
execugdo dos servigos, ou que possam comprometer a sua qualidade, especialmente, aos referentes
aos bens objetos desta licitacao.

7.15— Assumir inteira e expressa responsabilidade, pelas obrigagdes sociais e de protecdo aos
seus empregados, bem como, pelos encargos previdenciarios, fiscais, comerciais e trabalhistas,
resultantes da execucgao dos servigos decorrentes desta licitacao.

7.16- Prestar informacdes exatas, e nao criar embaracos a fiscalizacdo da CONTRATANTE.

7.17- Nao transferir a terceiros no todo ou em parte, as obrigacdes decorrentes desta licitacao,

bem como, do contrato a ser firmado entre as partes.

7.18- Indenizar terceiros por prejuizos que vier a causa-los, em decorréncia da execugao do objeto
contratual.

7.19— Manter no local da obra ou servigco, o0 Engenheiro Civil ou Arquiteto responsavel, legalmente
habilitado e de comprovada experiéncia na execucao de obras ou servigos, similar ao do objeto da
presente licitacdo.

7.20- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte,
0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des, resultantes da execugéo ou
de materiais empregados, sem 6nus a CONTRATANTE.

7.21- O representante da CONTRATANTE anotard em livro proprio, todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao do contrato, determinando o que for necessario a regularizagao das falhas
ou defeitos observados. As decisdes ou providéncias que ultrapassem a sua competéncia serao
solicitadas aos seus superiores, em tempo habil para a ado¢ao das medidas convenientes.

7.22- Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

7.23- A fiscalizagcdo do cumprimento da prestacdo dos encargos sociais, previdenciarios e
trabalhistas devidos aos seus empregados, dar-se-a através do Setor de Contabilidade

7.24 - A licitante vencedora ao ser convocada para a assinatura do respectivo contrato, devera
apresentar-se no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, sob pena de decair o direito a contratagao.

7.25 — A contratante devera colocar no local da obra, placas informativas, orientando a
comunidade quanto a execug¢do da mesma.

7.26 - No prazo de 05(cinco) dias ap6s a assinatura do contrato, devera a contratada
apresentar garantia, numa das modalidades previstas no art. 56, § 12, I, Il e lll, da Lei 8.666/93,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado.

7.27 - A empresa devera consignar garantia da obra de 05 (CINCO) anos, conforme
previsto no art. 27 da Lei n°.8.087 de 11/09/90.

7.28 — Ressaltamos que, faz-se necessario respeitar as seguintes restricoes determinadas
pelo Departamento de Meio Ambiente, através do Parecer Técnico, n2.040/2014:

a) A area total da construcdo da parada de Onibus ndo deve ultrapassar 77,47mz2
conforme plantas entregues a esta Departamento;

b) A implementacdo da obra deverda obedecer rigorosamente ao Memorial Descritivo
apresentado a este Departamento;

c) Deve ser feita solicitacdo de autorizacao prévia expedida pelo Departamento de Meio
Ambiente, para qualquer tipo de supressao vegetal (corte de arvore);

d) Sao espécies definidas como imunes ao corte em todo o territério do Rio Grande do
Sul, o Algarrobo (Prosopis nigra), o inhaduva (P. affinis), as figueiras nativas do género Ficus,
corticeiras do género Erythina, conforme Arts. 14, 33 e 34 da Lei Estadual n® 9.519, 21 de
janeiro de 1992;
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e) O género de Ficus cestrifolia Schott (figueira), pode ser mantido na area, respeitando-
se o dimensionamento adequado para seu desenvolvimento de no minimo 1,00m2, por ser uma
espécie de sistema radicular muito desenvolvido e de grande porte, que ao longo do tempo ira
crescer, adotando-se a precaugdo como medida preventiva de danos ao individuo;

f) Também ha a possibilidade de realizar o transplante deste género desde que seja
contratada uma empresa especialista nesta area, mediante apresentacdo de projeto de
transplante vegetal e aprovacao por parte do Departamento de Meio Ambiente;

g) Fica vedada a poda sem autorizacdo do Departamento de Meio Ambiente, bem como
fica vedada a poda excessiva que afete significativamente o desenvolvimento natural do vegetal.
Entende-se por poda dras tica ou excessiva: I- O corte de mais de 70% (setenta por cento) do
total da massa verde da copa; II- O corte da parte superior da copa, eliminando a gema apical;
[ll- O corte de somente um lado da copa, ocasionando a deficiéncia no desenvolvimento;

h) A empresa contratada devera adotar procedimentos técnicos em conformidade com a
legislagdo ambiental municipal, a fim de minimizar impactos na vizinhanga no que se refere a
emissao de ruidos, poluicdo atmosférica e transtorno no transito;

i) A empresa contratada para execucao da obra devera responsabilizar-se por qualquer
dano ambiental que venha a ocorrer durante o processo de execugao;

j) Deve ser implementado o sistema de tratamento de efluentes de, filiro e sumidouro,
conforme planta de projeto hidrossanitario anexado aos documentos apresentados a este
Departamento;

l) Conforme Art. 4 da Resolugdo 307 do CONAMA os residuos de Construcdo e
Demolicado-RCDs nao podem ser dispostos em aterros de residuos domiciliares, em areas de
“bota fora”, em encostas, corpos d’agua, lotes vagos e em areas protegidas por Lei. Para os
RCD Classe A, a disposicao final adequada é exclusivamente em aterro de inertes devidamente
licenciados, sendo que estes residuos devem, preferencialmente, ser reciclados;

m) Fica expressamente proibido o acimulo de entulhos provenientes da obra no local de
implementagéo dos servigos, sendo que a empresa responsavel deverd encaminha-los a local
devidamente licenciado;

n) as areas de aplicacdo dos residuos deve situar-se a uma distancia minima de 50
metros de corpos hidricos naturais, habitagées vizinhas e das frentes de estradas;

0) A empresa contratada deverad adotar os cuidados para a conservacdo do solo,
conforme disposto no art. 143 do Cédigo Estadual de Meio Ambiente, Lei 11.520/2000;

p) A limpeza da area € de total responsabilidade da empresa contratada para executar a
obra;

g) A empresa construtora devera respeitar as areas de Preservacdo Permanente
conforme Lei Federal n? 12651/2012 nao podendo ser feita a deposicao de residuos nestas
areas.

Cabe ressaltar que este Parecer Técnico ndo dispensa nem substitui quaisquer alvaras ou
certiddes de qualquer natureza exigidas pela Legislacdo Federal, Estadual ou Municipal.

CLAUSULA OITAVA - Da Vigéncia: O presente contrato teré vigéncia de 30 (trinta) dias
uteis e trabalhados, a contar da data de recebimento da ordem de servigcos, podendo ser
prorrogado, a critério do CONTRATANTE, por mais 40 dias até seu recebimento definitivo.

CLAUSULA NONA - Do Descumprimento contratual: Nos casos de descumprimento
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contratual, serdo aplicadas as seguintes penalidades a CONTRATADA, garantidas a prévia
defesa, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito:

a) Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 05 (cinco) dias apos a
solicitacao da Secretaria, apds sera considerado inexecucao contratual.

b) Multa de 8 % (oito por cento) no caso de inexecucgéo parcial do contrato, cumulada com
a pena de suspensao do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administracao
pelo prazo de até 01 (um) ano.

c) Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecucao total do contrato, cumulada com
a pena de suspensao do direito de licitar e 0 impedimento de contratar com a Administracao
pelo prazo de até 02 (dois) anos.

d) A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias
contratuais e legais aplicaveis, de acordo com Art. 87 da Lei 8.666/93. Constitui também,
motivos para rescisao do contrato com os arrolados no artigo 78 da mesma lei.

e) A multa sera descontada dos pagamentos, ou ainda, quando for o caso, cobrado
judicialmente.

f) Nenhum pagamento sera feito ao contratado que tenha sido multado, antes de paga a

multa.

g) Causar prejuizo material resultante diretamente da execucdo ou inadimpléncia
contratual, declaracdo de inidoneidade de licitar e contratar com a Administragcdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante o Municipio e apds o prazo nao inferior a 02(dois) anos e multa de 10%
(dez por cento) do valor atualizado do contrato.

h) As penalidades da contratada serdo registradas no cadastro dos fornecedores
arquivados no Departamento de Compras e Licitagdes.

i) Da aplicacdo das penas definidas nas alineas “a”, “b”, “c”, “d” e “g” da clausula nona,
cabera recurso no prazo de 05(cinco) dias Uteis, contados da intimacgéao.

CLAUSULA DECIMA - A inexecucdo total ou parcial do presente contrato enseja a sua
rescisdo, com as consequiéncias contratuais e legais aplicaveis. Constituem, também, motivos
para a rescisao do presente contrato os arrolados no art. 78 da Lei 8.666/93. Quando a rescisao
for por interesse publico, 0 CONTRATANTE avisarda a CONTRATADA com a antecedéncia
minima de 15 dias, sem que ao mesmo caiba quaisquer indenizagdes, resguardo o pagamento
pelos servicos ja executados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Em caso de atraso no pagamento, o CONTRATANTE
pagara juro de 0,5% (meio por cento) ao més, calculado sobre o valor da parcela vencida.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - O presente contrato esta vinculado ao Processo
Licitatério na Modalidade de Convite n2 022/2014.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Aplica-se ao presente contrato a Lei 8.666/93 e nos
casos omissos a Legislagao Civil em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - As partes contratantes elegem o Foro da comarca de
Santo Anténio da Patrulha para solucionar todas as questdes oriundas deste contrato,

Av. Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 ramal 450 - fax 3662-8550
Santo Anténio da Patrulha - CEP 95500-000 - RS - E-mail: contato@pmsap.com.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em quatro vias de
igual teor e forma, na presencga de duas testemunhas.

Santo Antonio da Patrulha, de 2014.

PAULO ROBERTO BIER
Prefeito Municipal

CONTRATANTE
(Contratada)
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome Nome
CPF CPF

Responsavel pela Fiscalizagéo:

Arquiteta e Urbanista NATALIA CUNHA DA COSTA.
CPF:
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MEMORIAL DESCRITIVO

0 sistema construtivo destina-se a empreendimentos térreos e isolados por painéis
pré-moldados macicos de concreto armado com funcdo estrutural. A edificacdo é composta
por painéis pré-fabricados de concreto, estes painéis sdo concretados em formas metalicas
na posicao horizontal. As formas sdo removidas 24 horas apés a concretagem e somente
apos o posicionamento dos painéis no sentido vertical.

A fundacao é constituida por um “'radier’” com espessura de 18 cm na regido
interna e de 13 cm na regido externa de forma a criar um desnivel de 5 ¢cm no piso para
impedir a entrada de dgua da chuva para o interior da construcdo.

Este radier além de servir de apoio para as placas pré-fabricadas tambhém é provido
de duas tulipas onde sdo inseridos os dois pilares pré-fabricados de concreto armado que
servem de sustentacdo para o telhado.

0 projeto prevé sulcos na superficie do radier para encaixe das placas. Sendo que
antes do processo de montagem, é promovida a limpeza na regido dos sulcos e aplicada uma
camada de argamassa, logo apés as placas sao rigorosamente posicionadas nos sulcos e
feito o preenchimento lateral deste sulco com argamassa industrializada.

CARACTERISTICAS DOS MATERIAS

Para atendimento aos requisitos do projeto e especificacbes normativas, foi
desenvolvido com base na caracterizacdo dos materiais disponiveis, um estudo de dosagem
de concreto e seu devido ajuste, obtendo-se entdo os tragos utilizados para a confec¢ao dos
painéis e o elemento de fundagao para a construcao deste projeto.

Para o processo de fabricacdo deste projeto, os materiais componentes do concreto
sao controlados conforme a NBR 12655 — Concreto de Cimento Portaland — Controle,
Preparo e Recebimento, para tanto a unidade de producao das placas que constituem a
obra, contempla um laboratdrio de controle de qualidade dos materiais, como agregados,
cimento e por sua vez do concreto produzido.

0s materiais permanecem armazenados juntos a central de producdo do concreto,
separados fisicamente desde o inicio do recebimento até a mistura. Cada um dos
componentes é devidamente identificado durante o armazenamento, no que diz respeito a
classe ou graduacao de procedéncia. Os documentos que comprovam a origem e as
caracteristicas dos materiais sao devidamente arquivados.

CIMENTO, AGREGADOS E ADITIVOS

Cimento =» Para a confeccdo das placas de concreto sao utilizados cimentos do tipo
Portland Composto de classe CP II 40 RS ou CPV ARI de alta resisténcia inicial, para a
confeccao do radier é utilizado o cimento Portland Composto de classe CP II 40 RS e que
atendem as exigéncias da NBR 11578 — Cimento Portland Composto e ou da NBR 5733 —
Cimento com Alta Resisténcia Inicial.



Os cimentos sdo recebidos em sacos e guardados em pilhas, em local fechado,
protegido da acao da chuva, névoa ou demais intempéries, o armazenamento é separado
por lote de producao.

Quando o cimento for recebido a granel o mesmo sera estocado em silo
devidamente estanque. O silo serd devidamente identificado com o tipo e classe do cimento
contido.

Para cada lote de cimento e argamassa de rejunte recebido sdo promovidas as
amostragens e coletas para ensaios e caracterizacao.

AGREGADOS

Origem Natural = Sao utilizados agregados que atendem a NBR 7211 — Agregados
para Concreto — Especificagao, sendo que para a confeccdo das placas de concreto sao
utilizados agregados mihdos e grafndos, sendo que os mildos possuem zona granulométrica
média e os gralidos com diametro maximo de 12,5mm.

Os agregados sao armazenados separadamente em funcdo de sua graduacdo
granulométrica em baias com piso de concreto (sem contato com o solo) e sistema de
drenagem de agua de modo a eliminar provavel excesso de umidade contida no lote e sem
contato fisico entre os respectivos tipos de classificacao.

Para fins de controle de qualidade do material sdao realizados ensaios de
caracterizacdo (granulometria para agregado gratdo e mindo) a cada lote de material
recebido.

POLIURETANO RECICLADOS

Para a confeccao do “Radier” é utilizado graos de poliuretano com didametro entre
0,15 e 12,5 mm com parte dos agregados da mistura, de modo a promover um enchimento
na massa do concreto.

Os lotes de Poliuretano sao recebidos do fornecedor em sacos de 10 quilos e
armazenados em local seco e fechado, para o controle de qualidade sdao promovidos ensaios
de verificacao da granulometria a cada lote de recebimento.

AGUA

A agua destinada ao consumo na produgao dos concretos é do tipo potavel e provida
do abastecimento publico, seu armazenamento é feito em caixas/reservatérios estanques e
tampados, sem o contato com substancias estranhas e prejudiciais ao concreto.

ADITIVOS

Para a garantia dos padroes de durabilidade do concreto utilizado nos painéis do
projeto, reduz-se a quantidade de agua de argamassa através do uso de aditivos
polifuncionais responsaveis pela melhoria de trabalhabilidade e do adensamento do
concreto no processo de confeccdo destes painéis. 0 aditivo possui compatibilidade com o



cimento utilizado e tal desempenho foi verificado em laboratério através de estucdos de
dosagem.

0 aditivo liquido é armazenado em sua prépria embalagem (containeres) em local
ao abrigo de sol. 0 dispositivo de armazenamento estd munido de identificacdo com as
informacdes do fabricante, do tipo de produto, do lote e da data de fabricacao.

CONCRETO

0 concreto produzido para a utilizacdo no projeto é proveniente de central prépria,
instalada nas dependéncias da fabrica de pré-fabricados, onde o processo é todo
mecanizado, atendendo as condi¢des de preparo “A"” da NBR 12655, que prevé que o
cimento e os agregados sao medidos em massa, a agua de amassamento medida em
massa/volume com auxilio de dispositivo dosador corrigido em funcdo da umidade dos
agregados. 0 aditivo dosado tamhém através de dispositivo dosador volumétrico.

Na obra para a concretagem do “radier” sao realizados os trabalhos de
amostragem e recebimento do concreto fresco, conforme NBR NM 33 - Concreto —
Amostragem do Concreto Fresco e a moldagem de corpos de prova conforme a NBR 5738
— Concreto — Moldagem e Cura de Corpos de Prova de Concreto.

Todo o concreto produzido na confeccdo do projeto foi objeto de estudos de
dosagem realizados em laboratério de controle tecnolégico em funcdo dos materiais
disponiveis e caracterizados conforme as normas técnicas brasileiras.

CONSISTENCIA DO CONCRETO

0 projeto especifica para o concreto abatimento (slump) de no minimo 10 mm e no
maximo 50 mm para o concreto das placas e de no minimo 50 mm e no maximo 100 mm
para o concreto do radier, sendo comprovado o atendimento através dos resultados dos
ensaios realizados.

ABSORCAO DE AGUA E INDICE DE VAZIOS (estado endurecido)

Os ensaios de laboratério apresentam valores de absorcdo de agua na ordem de
7,8% e indice de vazios de 17,0%.

MASSA ESPECIFICA (estado endurecido)

Os ensaios de laboratério realizados no concreto estudado apresentam resultados de
massa especifica do concreto endurecido de 2315 kg/m3.

ADITIVOS (tipo e quantidade)

0 estudo de dosagem especifica do aditivo liquido do tipo Polifuncional — PolyCim
09 —da Concrecim com consumo de 0,6% sobre a massa do cimento.

CONSUMO MINIMO DE CIMENTO

0 projeto especifica consumo minimo de 300 kg/m?3.



TRAGCO DO CONCRETO EMPREGADO NO SISTEMA CONSTRUTIVO

Traco do concreto empregado nos painéis pré-moldados

Cimento Areia Media Pedrisco Aditivo Agua Fator
(Kg) (Kg) (Kg) (1 ) (alc)
391 782 938 2,346 196 0,50

ARMADURAS

0 projeto prevé hasicamente a utilizacao de tela soldada de aco CA60 e barras de
aco CA50 A nos reforgos, préximos aos locais onde ocorrem concentragdes de esforgos e
nos pilares. As telas especificadas neste projeto atendem a norma NBR 7481 e as barras de
aco a NBR 7480, tamhém foram realizados ensaios que comprovam a qualidade do aco
empregado. Nao esta previsto o emprego de fibra.

CARACTERISTICAS DOS COMPONENTES
Formas

De acordo com informacgdes fornecidas pelo projetista o sistema prevé a utilizacao
de formas metdlicas, sendo especificado o desmoldante composto de 6éleos minerais,
vegetais e emulsionantes, utilizado de modo a evitar que o concreto fique aderido as
formas.

Painéis de demais componentes

0 projeto indica o tipo de armadura (tela de aco, barras de aco), os reforcos
localizados, o cobrimento, a espessura das paredes e lajes.

Todos os detalhes construtivos necessarios a construcdo apresentados no projeto
estrutural, sendo respeitadas as dimensdes minimas de norma e a taxa minima de
armadura.

Indicacgao de equipamentos de transporte, montagem e seguranca

0 transporte dentro da propria fabrica é feito por meio de empilhadeiras. 0
transporte até a obra é feito por meio de caminhdo munck. A montagem é feita através do
préprio munck. Todos os manuseios de pecas sao realizados por funciondrios qualificados,
experientes, respeitando-se todas as normas e procedimentos de seguranca dos respectivos
fabricantes dos equipamentos de icamento e manuseio.

LIGAGOES

Todas as ligagdes foram rigorosamente analisadas e dimensionadas levando em
conta o “coeficiente de amplificacdo dinamica” conforme cada caso, determinado na
NBR9062.



LIGACOES EM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL — Grauteamento

Para garantir o travamento do conjunto os encontros entre as paredes longitudinais
e transversais sdo ligadas entre si por meio de grauteamento efetuados apés o
posicionamento dos painéis na obra. Estas placas apresentam armaduras de espera,
conforme detalhe a sequir.

A dosagem do concreto utilizado para solidarizar as paredes é a mesma da producao
na fabrica, para tanto foi desenvolvido o traco abaixo:

e 50 kg de cimento;

e 100 kg de areia;

e 120 kg de pedrisco;

e 21 litros de agqua;

e 300 ml de aditivo Polifuncional.

Para garantir um padrao de qualidade satisfatéria do concreto moldado no local da
obra, 0s componentes sao pesados e ensacados na fabrica e transportados até o local onde é
realizada a mistura, respeitando-se as quantidades indicadas no trago.

LIGAGCOES DOS PAINEIS E RADIER

Na superficie do radier existem os sulcos para encaixe das placas, sendo que antes
do processo da montagem é promovida uma limpeza nesta regido e palicada uma camada
de argamassa fresca, minutos antes das montagens e rigorosamente dentro do “tempo de
pega’ do cimento, visando corrigir pequenas imperfeicdes de apoio.

Na sequéncia as placas sao posicionadas nos sulcos, preenchendo-se a lateral deste
sulco com argamassa industrializada, atendendo a norma NBR 9062.

ESTANQUEIDADE A AGUA

No caso da estanqueidade a agua de edificacdes sao consideradas duas fontes de
umidade, as externas (ascensao de umidade do solo pelas fundacgdes e infiltracdo de dgua
de chuva pelas fachadas e coberturas) e as internas (agua decorrente dos processos de uso
e limpeza dos ambientes, vapor de agua gerado nas atividades normais de uso, condensagao
de vapor de agua e vazamento de instalagdes).

MANUTENIBILIDADE DOS ELEMENTOS

Este item visa manter a capacidade funcional durante a vida atil do projeto desde
que submetidos as intervencdes periddicas de manutencdo especificadas pelos respectivos
fornecedores. O projeto prevé uso e manutencao da edificacao elaborado de acordo com as
diretrizes prevista na ABNT NBR 14037 e estabelece as manutencdes preventivas. As
manutencdes corretivas devem ser realizadas assim que algum problema se manifestar, a
fim de impedir que pequenas falhas progridam as vezes rapidamente para extensas
patologias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA / RS

Obra: Parada de 6nibus Data Base: mar/14
Municipio: Santo Anténio da Patrulha / RS BDI: 25%
Endereco: Av. Cel. Victor Villa Verde - PRACA ARISTIDES MARQUES PEIXOTO SINAPI c/desoneragao

Planilha Orcamentaria - TERRENO = Aproxim. 200,00m? / AREA CONSTRUIDA = 77,47m? RRT n°. 1434080 ] jul/14

Os custos unitarios do presente orcamento atendem ao estabelecido no SINAPI / RS, referente ao detalhamento dos encargos sociais desonerados para mao de
obra horista e mensalista.

74209/001 Placa da obra em chapa de ago galvanizado - padrdo Municipal 1,5x2,4 3,60 261,81 942,52
1.2 73948/016 Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) m2 215,00 2,10 451,50
1.3 74220/001 Tapume em chapa de madeira compensada (6mm) com pintura a cal m?2 115,00 18,46 2.122,90
Subtotal item 1.0 3.516,92
73965/004 Escavagdo manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50 m 45,40 37,32 1.694,33
5622 [Regularizacéo e compactacéo do fundo de valas 3,60 2,76 9,94
Subtotal item 2.0 1.704,27

Radier
3.1 .1 74076 Forma de madeira comum para concr. radier, inclusive desforma, reap. 3x m?2 7,32 33,04 241,85
3.1.2 83534 Lastro de concreto, prep. mecanico, incl. aditivo impermeabilizante m3 7,75 464,14 3.597,09
3.1.3 73878/001 Execugdo de concreto projetado com consumo de cimento 350Kg/m3 m3 12,69 1.807,32 22.934,89
3.2 Estacas Escavadas Armadas
3.2.1 72819 Micro-estacas escavadas @ 30 cm - concreto armado 20 Mpa - 4und. de 1,25 m m 6,00 68,03 408,18

Subtotal item 3.0

27.182,01

Concreto Armado para Pilares e Vigas

4.1 .1 74007/002 Forma com tabuas de madeira 2,5 x 30 cm, inclusive desforma m?2 7,92 42,84 339,29
4.1.2 73972/002 Concreto estrutural (Fck =20MPa) m3 3,52 365,20 1.285,50
4.1.3 74254/002 Armacao aco CA-50, @ 6,3mm (1/4) a 12,5mm (1/2) Kg 303,30 7,50 2.274,75
4.1.4 73942/002 Armacao aco CA-60, @ 3.4mm (1/4) a @ 6.0mm (1/2) Kg 148,34 8,09 1.200,07
4.1.5 74157/003 Lancamento manual de concreto em estruturas, inclusive vibragao m3 3,52 20,97 73,81
4.2 Laje Pré-moldada
Laje pré-moldada para cobertura, sobrecarga 100 Kgf/m?, intereixo entre vigotas
4.2.1 74202/001 de 38cm, altura total de 12cm, Fck=20MPa, elemento de enchimento em bloco m?2 52,28 60,50 3.162,94
capeamento de 4cm, inclusive armadura, escoramento, material e mao-de-obra

Subtotal item 4.0

8.336,36

Alvenaria de vedacao

[Paineis Pre fabricados, concreto armado brita leve

43,26

176,20

7.622,41

Subtotal item 5.0

7.622,41

Portas de Madeira e Vidro

Porta de Vidro - CORRER (90 x 220) - com ferragens e vidro 10mm - sensor de

6.1.1 74067/001 m? 13,86 532,29 7.377,54
presenca
6.1.2 73910/005 Porta de Madeira - PM 1 (80 x 210) - com ferragens unid 1,00 351,62 351,62
6.1.3 73910/003 Porta de Madeira - PM 2 (70 x 210) - com ferragens unid 2,00 347,69 695,38
6.1.4 74069/001 Fechadura completa de embutir para porta de banheiro unid 3,00 54,82 164,46
6.1.5 74068/006 Fechadura completa de embutir para porta externa unid 2,00 135,40 270,80
6.3 Janelas metalicas
6.3.1 68052 Janela de Aluminio basculante - com ferragens e vidro 4mm m? 8,22 632,29 5.197,42
6.3.2 85010 Janela de Aluminio - vidro fixo - com ferragense e vidro 10mm m?2 12,76 529,79 6.760,12

Subtotal item 6.0

20.817,34

72112 Estrutura metélica em treli¢as, vao livre até 20m, fornecimento e montagem 96,98 75,97 7.367,57
7.2 84040 Cobertura com telha de ago zincado, trapezoidal, e=0,5mm, incl. acessérios m?2 96,98 47,95 4.650,19
7.3 75220 Cumeeira em perfil ondulado de aluminio m 21,60 43,22 933,55
7.4 72105 Calha em chapa de aco galvanizado N.24 desenvolvimento 50cm m 21,60 45,32 978,91

Subtotal item 7.0

13.930,22

5974 Chapisco de aderéncia em paredes internas e externas 144,00 3,75 540,00
8.2 5975 Chapisco de aderéncia em tetos m2 46,38 4,69 217,52
8.3 73927/001 Emboco em paredes internas a receber azulejo branco 15x15cm m?2 35,71 16,89 603,14
8.4 84073 Emboco paulista (massa Unica) em paredes internas e externas esp. 1,5cm m?2 118,34 18,31 2.166,81
8.5 84073 Emboco paulista (massa Unica) em tetos esp. 1,5cm m? 46,38 18,31 849,22
8.6 73925/002 Azulejo branco 15 x 15cm, fixado com argamassa, inclusive rejunte m?2 25,36 31,57 800,62
8.7 73925/003 Azulejo tipo portugués 15 x 15cm, fixado com argamassa, inclusive rejunte m?2 10,35 31,57 326,75

Subtotal item 8.0 5.504,06

9.1 73907/003 Camada em lastro de concreto simples e= 5cm m? 71,58 21,82 1.561,88




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA / RS

Parada de 6nibus Data Base: mar/14
Municipio: Santo Anténio da Patrulha / RS BDI: 25%
Endereco: Av. Cel. Victor Villa Verde - PRACA ARISTIDES MARQUES PEIXOTO SINAPI c/desoneracao
Planilha Orcamentaria - TERRENO = Aproxim. 200,00m?> / AREA CONSTRUIDA = 77,47m? | RRT n°. 1434080 ] jul/14

Os custos unitarios do presente orcamento atendem ao estabelecido no SINAPI / RS, referente ao detalhamento dos encargos sociais desonerados para mao de
obra horista e mensalista.

9.2 73977/001 Camada regularizadora e=3cm m2 71,58 17,67 1.264,82
9.3 73829/001 Piso ceramico PEI 5, assentado com argamassa, inclusive rejunte m?2 46,38 44,14 2.047,21
94 x Fornecimento e colocacéo de piso tétil de alerta em borracha, assentado com m2 9.00 248,44 2.035.96
cola, espessura 5mm
9.5 73892/002 Execugdo de calgada em concreto 1:3:5 (Fck=20 MPa) espessura 7cm m?2 188,61 27,54 5.194,32
9.6 85335 Retirada de meio-fio sem remogéao m 23,00 4,20 96,60
97 24223/001 Meio-fio ~de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo m 11,00 35,30 388,30
escavagao e reaterro
Subtotal item 9.0 12.789,09
10.1 74233/001 Fundo selador acrilico int. e ext., uma deméo m?2 154,00 2,54 391,16
10.2 | 6067 |Pintura acrilica 02 demaos ¢/ zarc@o sobre paredes e tetos [ m2 [ 154,00 21,05 3.241,70
Subtotal item 10.0 3.632,86
1.1 Entrada de energia e medicao
11141 73783/006 Poste de concreto para medicédo - 7 m (200Kg) pt 1,00 615,90 615,90
11.1.2 68066 Caixa de medicéo trifasica pt 1,00 84,15] 84,15
11.1.3 72250 Cabo 10 mm2 - 4 x m 7,00 8,06 56,42
11.1.4 Aterramento - caixa de medicdo
11.1.41 83443 Caixa para aterramento unid 1,00 36,64 36,64
11.1.4.2 68069 Haste de aterramento com conector - &5/8" - 3 m unid 3,00 42,06 126,18
11.2 Quadro de Distribuicdo de Luz e Forca (QDLF)
Quadro de Distribuicao de energia, de embutir com porta, para 24 disjuntores
11.21 74131/001 termomagnéticos monopolares, barramento trifasico e neutro com protecéo geral,| unid 1,00 34,61 34,61
disjuntor geral trifasico.
11.3 Disjuntores
11.3.1 74130/004 Disjuntor termomagnético tripolar 40 A unid 1,00 74,47 74,47
11.3.2 74130/002 Disjuntor termomagnético monopolar 20 A unid 2,00 16,09 32,18
11.4 Luminarias
11.41 73953/001 Luminaria completa de sobrepor tipo calha 1 x 20w ¢/ reator/lamp. fluoresc. unid 4,00 58,86 235,44
11.4.2 73953/006 Luminaria completa de sobrepor tipo calha 4 x 20w ¢/ reator/lamp. fluoresc. unid 4,00 96,01 384,04
11.5 Eletrodutos com conexées e cabos elétricos
11.51 i Eletrodutos com conexdes e cabos elétricos vb 1,00 1.200,00 1.200,00
11.6 Tomadas e Interruptores
11.6.1 83566 Instalac@o de tomada de embutir com placa em pisos e paredes unid 5,00 18,38 91,90
11.6.2 72339 Instalacdo de tomada de embutir com placa para Ar Condicionado unid 1,00 27,66 27,66
11.6.3 72331 Interruptor de uma tecla pt 4,00 8,27 33,08
11.6.4 72332 Interruptor de duas teclas pt 2,00 16,29 32,58
Subtotal item 11.0 3.065,25
[ 120 [ [notalagioTelefonica ]
12.1 73613 Eletroduto PVC rigido roscéavel 20 mm (3/4") m 5,00 9,24 46,20
12.2 73768/001 Fio telefénico FI 0,6mm, 2 condutores, interno, fornecimento e instalacéo m 5,00 1,27 6,35
12.3 83366 Caixa de passagem para telefone 10X10X5cm unid 1,00 35,75 35,75
12.4 72337 Tomada de telefone unid 1,00 14,91 14,91
Subtotal item 12.0 103,21
[ 80 [ [ntalachoMiorawica 7 0]
13.1 Tubulagdes e Conexdes em PVC
13.1.1 75030/001 Tubo em PVC soldavel agua fria @ 25mm, inclusive conexdes m 32,90 13,58 446,78
13.1.2 75030/005 Tubo em PVC soldavel agua fria @ 60mm, inclusive conexdes m 9,10 44,00 400,40
13.2 Acessorios e Complementos
13.2.1 74180/001 Registro de gaveta 2.1/2" (60mm) bruto latdo fornecimento e instalagdo unid 2,00 299,02 598,04
13.2.2 74184/001 Registro de gaveta 1" (25mm) bruto fornecimento e instalagido unid 3,00 59,03 177,09
13.3 Sistema de Drenos para SPLIT - (4m p/pt)
13.3.1 e Tubulagdo em PVC 3/4" - 20 mm em parede e piso pt 3,00 61,58 184,74
Subtotal item 13.0 1.807,05
[ 140 [ [notalacdodeAguasPlvis ]
14.1 Tubulagées e Conexdes de PVC
1411 74165/004 Tubo PVC esgoto @ 100mm,inclusive conexdes m 37,00 38,56 1.426,72
14.2 Acessorios e Complementos
14.2.1 72285 Caixa de passagem 60 x 60 x 60 cm em alvenaria unid 3,00 117,85 353,55
Subtotal item 14.0 1.780,27

15.1 Tubulagées e Conexdes de PVC
15.1.1 74165/004 _ |Tubo PVC esgoto @ 100mm, inclusive conexdes (rede externa) [ m [ 13,00] 38,56 501,28 |
15.1.2 74165/003 _ |Tubo de ventilagiao PVC @ 75mm, inclusive conexdes (rede interna) [ m ] 5,00 | 35,85 179,25 |




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA / RS

Obra: Parada de 6nibus Data Base: mar/14
Municipio: Santo Anténio da Patrulha / RS BDI: 25%
Endereco: Av. Cel. Victor Villa Verde - PRACA ARISTIDES MARQUES PEIXOTO SINAPI c/desoneragao

Planilha Orcamentaria - TERRENO = Aproxim. 200,00m?> / AREA CONSTRUIDA = 77,47m? | RRT n°. 1434080 ] jul/14

Os custos unitarios do presente orcamento atendem ao estabelecido no SINAPI / RS, referente ao detalhamento dos encargos sociais desonerados para mao de
obra horista e mensalista.

15.1.3 74165/002 Tubo PVC esgoto @ 50mm, inclusive conexdes (rede interna) m 13,00 26,37 342,81
15.1.4 74165/001 Tubo PVC esgoto @ 40mm, inclusive conexdes (rede interna) m 2,00 19,14 38,28
15.2 Acessorios e Complementos

15.2.1 40777 Caixa sifonada PVC 150 x 150 x 50mm unid 3,00 31,40 94,20
15.2.2 85426 Caixa de gordura PVC 250 x 230 x 75mm, com tampa e porta-tampa unid 1,00 70,22 70,22

15.2.3 74104/001 Caixa de inspecao em alvenaria 60 x 60 x 60 cm ¢/ tampa de concreto unid 2,00 117,85 235,70
15.3 Sistema Fossa/Sumidouro

15.3.1 74197/001 Fossa séptica unid 1,00 931,66 931,66

15.3.2 e Filtro anaerébico V=1,35m3 unid 1,00 803,15 803,15

15.3.3 74198/001 Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico V=6,0m3 unid 6,00 181,61 1.089,66

Subtotal item 15.0

4.286,21

16.1
16.2
16.3

73631 Extintor de incéndio tipo ABC com 4Kg unid 1,00 245,09 245,09
i Saida de emergéncia em placas fotoluminescentes unid 2,00 34,66 69,32
e lluminagao de emergéncia LED 3 watts unid 2,00 109,12 218,24

Subtotal item 16.0

532,65

171 Loucas

1714 6021 Vaso sanitario sifonado louca branca, inclusas fixacdes unid 2,00 177,18 354,36
17.1.2 e Vaso sanitario sifonado louca branca PNE unid 1,00 456,21 456,21
17.1.3 74230/001 Assento plastico para vaso sanitario unid 2,00 23,34 46,68
17.1.4 e Assento plastico para vaso sanitario PNE unid 1,00 475,33 475,33
17.1.5 73947/008 Lavatdrio de louca branca popular 47 x 35cm, inclusos acessérios de fixagao unid 2,00 46,53 93,06
17.1.6 e Lavatdrio suspenso de louca branca PNE, inclusos acessoérios de fixacdo unid 1,00 525,04 525,04
17.1.7 e Pia de cozinha em banca granito cinza 1,50 x 0,45m/cuba inox/torneira parede unid 1,00 610,29 610,29
17.1.8 11703 Fornecimento e instalacdo de porta papel higiénico uind 3,00 44,74 134,22
17.1.9 11758 Saboneteira para sabéo liquido unid 3,00 29,89 89,67

17.2 Metai
17.21 40729 Valvula de descarga 1.1/2" (38mm) com registro, acabamento em metal cromado | unid 3,00 215,49 646,47
17.2.2 74175/001 Registro de gaveta 1" (25mm) com canopla e acabamento cromado unid 4,00 106,22 424,88
17.2.3 86906 Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatério unid 3,00 56,44 169,32
17.2.4 86910 Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha unid 1,00 198,06 198,06
17.2.5 86879 Vélvula em pléstico cromado para lavatério unid 3,00 4,20 12,60
17.2.6 86880 Valvula em metal cromado 3.1/2 x 1.1/2" para pia cozinha unid 1,00 6,48 6,48
17.2.7 86881 Sifdo em metal cromado 1"X1.1/2" para lavatdrio e pia unid 4,00 157,35 629,40

Subtotal item 17.0

4.872,07

18.1 27399 Conjunto de barra de apoio para PNE em aco inox 1,00 79,60 79,60

¢
[ m |

18.2 | 74072 |Corriméo em tubo de ago galvanizado 2 1/2" com bragadeira 1,00 17,65 17,65
Subtotal item 18.0 97,25

19.1 9537 Limpeza final da obra m2 150,92 1,35 203,74
Subtotal item 19.0 203,74
Total Geral 121.783,24 121.783,24

NATALIA CUNHA DA COSTA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A 60.328-7

Santo Antdnio da Patrulha 17 de julho de 2014.



CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: Parada de Onibus

LOCAL: Av. Cel. Victor Villa Verde - Praca Aristides Marques Peixoto
PROPONENTE: Municipio de Santo Antonio da Patrulha / RS

Peso | Valor Obras MESES
Item DISCRIMINAQAO DOS SERVICOS % e Servigos Més 1
(R$) %o R$

1.0 |Servigcos Preliminares 2,89 3.516,92| 100,00 3.516,92
2.0 |Movimento de Terra 1,40 1.704,27| 100,00 1.704,27
3.0 |Infra-estrutura: Fundacoes 22,32 27.182,01| 100,00 27.182,01
4.0 |Superestrutura 6,85 8.336,36| 100,00 8.336,36
5.0 Paredes 6,26 7.622,41| 100,00 7.622,41
6.0 Esquadrias 17,09 20.817,34 100,00 20.817,34
7.0 |Cobertura 11,44 13.930,22| 100,00 13.930,22
8.0 |Revestimento de Paredes 4,52 5.504,06| 100,00 5.504,06
9.0 Pavimentacao 10,50 12.789,09| 100,00 12.789,09
10.0 |Pintura 2,98 3.632,86| 100,00 3.632,86
11.0 |Instalacéo Elétrica 2,52 3.065,25| 100,00 3.065,25
12.0 |Instalacdo Telefénica 0,08 103,21| 100,00 103,21
13.0 |Instalagdo Hidraulica 1,48 1.807,05| 100,00 1.807,05
14.0 |Instalagdo de Aguas Pluviais 1,46 1.780,27| 100,00 1.780,27
15.0 |Instalacdo Sanitaria 3,52 4.286,21| 100,00 4.286,21
16.0 |Prevencdo e Combate a Incéndio 0,44 532,65| 100,00 532,65
17.0 |Loucas e Metais 4,00 4.872,07| 100,00 4.872,07
18.0 |Servicos Diversos 0,08 97,25 100,00 97,25
19.0 |Servicos Finais 0,17 203,74 100,00 203,74

Total Geral 100,00 121.783,24| 100,00 121.783,24

TOTAL ACUMULADO 121.783,24 100,00 | 121.783,24

Santo Anténio da Patrulha, 17 de julho de 2014.

NATALIA CUNHA DA COSTA

ARQUITETA E URBANISTA

CAU A 60.328-7




POSTE

VEM DA REDE DE ABASTECIMENTO

Projogao da cobertura

RGAGUA®

Fanel e vidro
Bandeira basculant

SIMBOLOGIA - DESCRIGAO

LUMINARIA LAMPADA ECONOMICA 60W

INTERRUPTOR SIMPLES

INTERRUPTOR DUPLO

TOMADA COMPLETA BAIXA - h:30cm

TOMADA COMPLETA MEDIA - h:120cm

RAVPA
Tncinagao: 10°%

TOMADA COMPLETA ALTA - h:180cm

TERRA, RETORNO, FASE E NEUTRO

ELETRODUTO PELO PISO

ELETRODUTO PELA PAREDE

Tl T=vvlelelD

ELETRODUTO PELO TETO

CD - CENTRO DE DISTRIBUICAO

MEDIDORES

POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA

035

MARCAGAO PISO TATIL - DESNIVEL AREA DE EMBARQUE N ,

Glarda-corpo | Atua: 1,00m

ELETRICO

Projegao da cob

Area/da edificagéo: 52,27m?
Area da plataforma + acesssos: 25,20m?

AREA TOTAL: 77,47m?

de Santo Anténio da

Obra: N
Parada de Onibus

Local: Av. Cel. Victor Villa Verde
Praca Aristides M. Peixoto

Desenho:

ELETRICO
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Data: Projeto:

JuL/2014 7

NATALIA CUNHA DA COSTA - CAU A 60.328-7 7 \_ O\‘_ o

Escala: 7 Prancha:




TELHA METALICA
TRAPEZOIDAL - 0,5mm

PAINEIS
PRE-FABRICADOS
CONCRETO
ARMADO

ESQUADRIA METALICA
BASCULANTE

d N
i Prefeitura Municipal de Santo Antdnio da Patrulha
i
y Obra: . Local: Av. Cel. Victor Villa Verde
( Parada de Onibus Praga Aristides M. Peixoto
Desenho: Escala: Prancha:
FACHADA FUNDOS 1|50
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\ JUL/2014 NATALIA CUNHA DA COSTA - CAU A 60.328-7 Om\ \_ O )
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EXQUADRIA METALICA

REVESTIMENTO

CERAMICO15 x 15cm
TIPO PORTUGUESA

Prefeitura Municipal de Santo Antdnio da Patrulha

Obra:

Parada de Onibus

Local: Av. Cel. Victor Villa Verde
Praca Aristides M. Peixoto

Desenho:

FACHADA LATERAL ESQUERDA

Escala:

1|50
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JUL/2014
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NATALIA CUNHA DA COSTA - CAU A 60.328-7

Prancha:
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Obra: R
Parada de Onibus

Local: Av. Cel. Victor Villa Verde
Praga Aristides M. Peixoto

Desenho: _
LOCALIZAGAO
Data: Projeto:
JUL/2014 NATALIA CUNHA DA COSTA - CAU A 60.328-7

01/10

Prancha:




REVESTIMENTO
CERAMICO - 15 X 15cm

TIPO PORTUGUESA

Prefeitura Municipal de Santo Antdnio da Patrulha
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(
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Local: Av. Cel. Victor Villa Verde
Praca Aristides M. Peixoto

Desenho:
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NATALIA CUNHA DA COSTA - CAU A 60.328-7
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-
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)




POSTE CONCRETO

SECCAO CIRCULAR - 7m
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Prefeitura Municipal de Santo Antdnio da Patrulha
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Local: Av. Cel. Victor Villa Verde
Praca Aristides M. Peixoto

Desenho:

FACHADA FRONTAL

Escala:
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NATALIA CUNHA DA COSTA - CAU A 60.328-7 Om\\_ 0\
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Prefeitura Municipal de Santo Antdnio da Patrulha

| [ obra: ) Local: Av. Cel. Victor Villa Verde

( Parada de Onibus Praga Aristides M. Peixoto

Desenho: Escala: Prancha:
FACHADA LATERAL DIREITA 1|50

L

Data: Projeto:
JUL/2014 NATALIA CUNHA DA COSTA - CAU A 60.328-7 Om\ \_ O )
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Area da edificagéo: 52,27m?
Area da plataforma + acesssos: 25,20m?

AREA TOTAL: 77,47m?

de Santo Anténio da 7

Parada de Onibus
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Local: Av. Cel. Victor Villa Verde
Praca Aristides M. Peixoto

HIDROSSANITARIO 1150

Desenho: 7
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JUL/2014 7 1.ﬂwﬂ>r_> CUNHA DA COSTA - CAU A 60.328-7 7 OO\ 1 O
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PLANTA BAIXA

= Projegéo da cobertura

Area da edificagéo: 52,27m?2
Area da plataforma + acesssos: 25,20m?

AREA TOTAL: 77,47m?

Prefeitura Municipal de Santo Antdnio da Patrulha
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— Parada de Onibus Praga Aristides M. Peixoto
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