

# ATA FINAL

## Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES Concorrência por Menor Preço - 011/2024

### Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	META 1 – REESTABELECIMENTO DA RUA MAURÍCIO CARDOSO	50.345,60	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0002	META 4 – REESTABELECIMENTO DA PONTE DA RUA SENADOR ALBERTO PASQUALINE	27.596,33	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0003	META 5 – REESTABELECIMENTO DA PONTE DA RUA MIGUEL PERERIA DOS SANTOS	4.809,98	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0004	META 7 – REESTABELECIMENTO DO BUEIRO NA ESTRADA MANOEL BATISTA DOS SANTOS	31.647,25	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0005	META 8 – REESTABELECIMENTO DO BUEIRO NA TRAVESSA RIBEIRÃO	32.551,63	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0006	META 9 – REESTABELECIMENTO DA PONTE DA ESTRADA ALZEMIRO DIAS DA COSTA	14.599,66	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0007	META 11 – REESTABELECIMENTO DA PONTE NO ARROIO RIBEIRÃO	8.254,48	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0008	META 12 – REESTABELECIMENTO DA PONTE NO ARROIO RIBEIRÃO DE BAIXO	19.326,58	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0009	META 13 – REESTABELECIMENTO DA PONTE NO ARROIO RIBEIRÃO DE BAIXO 2	16.859,74	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	205.991,25				

### Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
19/03/2024 - 14:16	<a href="#">edital_completo.pdf</a>
19/03/2024 - 14:16	<a href="#">etp.pdf</a>

### Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
09/04/2024 - 10:16:09	Negociação aberta para o processo 011/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 011/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/04/2024 - 10:19:51		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 000 do processo 011/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/04/2024 - 10:42:39	Envio de Propostas Readequadas 011/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/04/2024 às 11:00.
09/04/2024 - 10:44:47	Documentos solicitados para o processo 011/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 011/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2024 - 08:18:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 011/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2024 - 09:38:27	Envio de Propostas Readequadas 011/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/04/2024 às 11:00.
11/04/2024 - 10:13:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 011/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



12/04/2024 - 10:29:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 011/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2024 - 10:37:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 011/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2024 - 08:44:11	Documentos solicitados para o processo 011/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 011/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2024 - 08:45:05	Envio de Propostas Readequadas 011/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 18/04/2024 às 09:00.
18/04/2024 - 08:58:05	Envio de Propostas Readequadas 011/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/04/2024 às 09:00.
19/04/2024 - 13:18:24	Documentos solicitados para o processo 011/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 011/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/04/2024 - 15:57:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 011/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/04/2024 - 14:40:37	RETOMADA DA SESSÃO	Retomada de sessão. Fica marcada a data de 23/04/2024, às 15 horas para procedermos com a habilitação/inabilitação da empresa arrematante.

## Vencedores

**LUCAS DOS S SOUZA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 25.299.194/0001-07 - Endereço: R SAO JOAQUIM - CEP: 95500000 - UF: RS - Município: - Telefone: (51) 99766-2044**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Contratação de empresa para realizar manutenção e reestabelecimento de áreas atingidas pelos desastres climáticos					
	0001	Meta 1 – Reestabelecimento da Rua Maurício Cardoso	N/C	N/C	1 SVÇ	47.359,00	47.359,00
	0002	Meta 4 – Reestabelecimento da Ponte da Rua Senador Alberto Pasqualine	N/C	N/C	1 SVÇ	27.596,00	27.596,00
	0003	Meta 5 – Reestabelecimento da Ponte da Rua Miguel Pereria dos Santos	N/C	N/C	1 SVÇ	4.809,00	4.809,00
	0004	Meta 7 – Reestabelecimento do Bueiro na Estrada Manoel Batista dos Santos	N/C	N/C	1 SVÇ	31.647,00	31.647,00
	0005	Meta 8 – Reestabelecimento do Bueiro na Travessa Ribeirão	N/C	N/C	1 SVÇ	32.551,00	32.551,00
	0006	Meta 9 – Reestabelecimento da Ponte da Estrada Alzemiro Dias da Costa	N/C	N/C	1 SVÇ	14.599,00	14.599,00
	0007	Meta 11 – Reestabelecimento da Ponte no Arroio Ribeirão	N/C	N/C	1 SVÇ	8.254,00	8.254,00
	0008	Meta 12 – Reestabelecimento da Ponte no Arroio Ribeirão de Baixo	N/C	N/C	1 SVÇ	19.326,00	19.326,00
	0009	Meta 13 – Reestabelecimento da Ponte no Arroio Ribeirão de Baixo 2	N/C	N/C	1 SVÇ	16.859,00	16.859,00
		TOTAL DO LOTE					R\$ 203.000,00
						TOTAL DO VENCEDOR	R\$ 203.000,00

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.



Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaração de Acessibilidade

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### LOTE 0001 - ITEM 0001 - Meta 1 – Reestabelecimento da Rua Maurício Cardoso

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LUCAS DOS S SOUZA	25.299.194/0001-07	08/04/2024 - 20:03:17	N/C	N/C	1	R\$50.345,00	R\$ 50.345,00	Sim

### LOTE 0001 - ITEM 0002 - Meta 4 – Reestabelecimento da Ponte da Rua Senador Alberto Pasqualine

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LUCAS DOS S SOUZA	25.299.194/0001-07	08/04/2024 - 20:04:18	N/C	N/C	1	R\$27.596,00	R\$ 27.596,00	Sim

### LOTE 0001 - ITEM 0003 - Meta 5 – Reestabelecimento da Ponte da Rua Miguel Pereria dos Santos

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LUCAS DOS S SOUZA	25.299.194/0001-07	08/04/2024 - 21:07:33	N/C	N/C	1	R\$4.809,00	R\$ 4.809,00	Sim

### LOTE 0001 - ITEM 0004 - Meta 7 – Reestabelecimento do Bueiro na Estrada Manoel Batista dos Santos

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LUCAS DOS S SOUZA	25.299.194/0001-07	08/04/2024 - 21:08:25	N/C	N/C	1	R\$31.647,00	R\$ 31.647,00	Sim

### LOTE 0001 - ITEM 0005 - Meta 8 – Reestabelecimento do Bueiro na Travessa Ribeirão

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LUCAS DOS S SOUZA	25.299.194/0001-07	08/04/2024 - 21:09:24	N/C	N/C	1	R\$32.551,00	R\$ 32.551,00	Sim

### LOTE 0001 - ITEM 0006 - Meta 9 – Reestabelecimento da Ponte da Estrada Alzemiros Dias da Costa

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LUCAS DOS S SOUZA	25.299.194/0001-07	08/04/2024 - 21:10:12	N/C	N/C	1	R\$14.599,00	R\$ 14.599,00	Sim

### LOTE 0001 - ITEM 0007 - Meta 11 – Reestabelecimento da Ponte no Arroio Ribeirão

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LUCAS DOS S SOUZA	25.299.194/0001-07	08/04/2024 - 21:10:54	N/C	N/C	1	R\$8.254,00	R\$ 8.254,00	Sim

### LOTE 0001 - ITEM 0008 - Meta 12 – Reestabelecimento da Ponte no Arroio Ribeirão de Baixo

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LUCAS DOS S SOUZA	25.299.194/0001-07	08/04/2024 - 21:11:46	N/C	N/C	1	R\$19.326,00	R\$ 19.326,00	Sim

### LOTE 0001 - ITEM 0009 - Meta 13 – Reestabelecimento da Ponte no Arroio Ribeirão de Baixo 2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LUCAS DOS S SOUZA	25.299.194/0001-07	08/04/2024 - 21:12:36	N/C	N/C	1	R\$16.859,00	R\$ 16.859,00	Sim



## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
LUCAS DOS S SOUZA	25.299.194/0001-07	60 dias

## Lances Enviados

### 0001 - Contratação de empresa para realizar manutenção e reestabelecimento de áreas atingidas pelos desastres climáticos

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/04/2024 - 21:12:36	205.986,00 (proposta)	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	Válido
09/04/2024 - 10:12:27	203.000,00	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	11/04/2024 - 08:18:48	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	<a href="#">ART_CREA.pdf</a>
0001	11/04/2024 - 08:18:48	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	<a href="#">CERTIDÃO CREA 2.pdf</a>
0001	11/04/2024 - 08:18:48	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	<a href="#">CERTIDÃO CREA.pdf</a>
0001	11/04/2024 - 08:18:48	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	<a href="#">CERTIDAO DE FALENCIA.pdf</a>
0001	11/04/2024 - 08:18:48	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	<a href="#">Certidão MUNICIPAL.PDF</a>
0001	11/04/2024 - 08:18:48	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	<a href="#">CERTIDÃO TRABALHISTA.pdf</a>
0001	11/04/2024 - 08:18:48	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	<a href="#">CNPJ.pdf</a>
0001	11/04/2024 - 08:18:48	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	<a href="#">CONTRATO ENGENHEIRO.pdf</a>
0001	11/04/2024 - 08:18:48	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	<a href="#">CONTRATO SOCIAL.pdf</a>
0001	11/04/2024 - 08:18:48	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	<a href="#">CREA.pdf</a>
0001	11/04/2024 - 08:18:48	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	<a href="#">DECLARACAO CONHECIMENTO OBJETO.pdf</a>
0001	11/04/2024 - 08:18:48	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	<a href="#">FGTS LUCAS.pdf</a>
0001	11/04/2024 - 08:18:48	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	<a href="#">Livro_230573983.pdf</a>
0001	11/04/2024 - 08:18:48	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	<a href="#">Livro_240232186.pdf</a>
0001	11/04/2024 - 08:18:48	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	<a href="#">PLANILHA BDI.pdf</a>
0001	11/04/2024 - 08:18:48	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	<a href="#">PLANILHA ENCARGOS.pdf</a>
0001	11/04/2024 - 08:18:48	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	<a href="#">PLANILHA ORCAMENTARIA.pdf</a>
0001	11/04/2024 - 08:18:48	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	<a href="#">PROPOSTA PRECOS.pdf</a>
0001	11/04/2024 - 08:18:48	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	<a href="#">RECEITA FEDERAL.pdf</a>
0001	11/04/2024 - 08:18:48	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	<a href="#">SEFAZ.pdf</a>
0001	11/04/2024 - 08:18:48	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	<a href="#">TERMO AUTENTICAÇÃO.pdf</a>
0001	11/04/2024 - 08:18:48	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	<a href="#">TermoAutenticacao_240232186.pdf</a>
0001	11/04/2024 - 10:13:40	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	<a href="#">certidao.lucas.pdf</a>
0001	11/04/2024 - 10:13:40	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	<a href="#">FGTS.pdf</a>
0001	11/04/2024 - 10:13:40	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	<a href="#">ALVARÁ.pdf</a>



0001	12/04/2024 - 10:29:56	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	<a href="#">CERTIFICADO_MEI.pdf</a>
0001	15/04/2024 - 10:37:00	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	<a href="#">PROCESSO_C240001692973_1542024_103625.pdf</a>
0001	19/04/2024 - 15:57:43	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	<a href="#">DECLARACAO_LM_CONSTRUTORA_2_assinado.pdf</a>
0001	19/04/2024 - 15:57:43	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	<a href="#">2º ALTERAÇÃO - TRANSF EM LTDA.pdf</a>
0001	19/04/2024 - 15:57:43	25.299.194/0001-07 - LUCAS DOS S SOUZA	<a href="#">1º ALTERAÇÃO - ALTERAÇÃO ENDEREÇO, ATIV. RAZÃO SOCIAL E CAPITAL.pdf</a>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
23/04/2024 - 15:20	--	--

## Classificação Parcial

### LOTE 0001 - Contratação de empresa para realizar manutenção e reestabelecimento de áreas atingidas pelos desastres climáticos

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	LUCAS DOS S SOUZA	25.299.194/0001-07	Arrematante	203.000,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

## Chat

Data	Apelido	Frase
19/03/2024 - 14:37:59	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Não é uma obra de grande vulto.
09/04/2024 - 10:02:53	Agente de Contratação	Bom dia!
09/04/2024 - 10:03:02	Agente de Contratação	Bom dia!
09/04/2024 - 10:03:40	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
09/04/2024 - 10:04:28	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
09/04/2024 - 10:04:29	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
09/04/2024 - 10:04:29	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 0,50 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
09/04/2024 - 10:04:29	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
09/04/2024 - 10:04:40	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
09/04/2024 - 10:04:40	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/04/2024 - 10:14:41	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
09/04/2024 - 10:16:09	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante LUCAS DOS S SOUZA - ME com lance de R\$ 203.000,00.
09/04/2024 - 10:16:09	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
09/04/2024 - 10:17:28	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 09/04/2024 às 10:28.
09/04/2024 - 10:19:51	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
09/04/2024 - 10:29:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 09/04/2024 às 10:40.
09/04/2024 - 10:42:39	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/04/2024 às 11:00.
09/04/2024 - 10:44:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 11/04/2024.
09/04/2024 - 10:44:48	Sistema	Motivo: Anexar todos os documentos habilitatórios, inclusive Balanço Patrimonial
09/04/2024 - 10:46:00	Agente de Contratação	Lembramos a empresa que deve anexar também junto a proposta readequada, também as planilhas ajustadas.
11/04/2024 - 08:18:48	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
11/04/2024 - 09:38:27	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/04/2024 às 11:00.
11/04/2024 - 09:39:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 15/04/2024.
11/04/2024 - 10:13:40	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
12/04/2024 - 10:29:56	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.



15/04/2024 - 10:37:00	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
16/04/2024 - 08:44:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 18/04/2024.
16/04/2024 - 08:44:11	Sistema	Motivo: A empresa apresentou proposta financeira, planilhas de BDI, encargos sociais e planilha orçamentária com valores unitários para material e mão de obra. Porém as Planilhas orçamentárias apresentam erros de arredondamento, como pode ser observado nos itens grifados pela engenharia. Apresentou habilitação técnica do referido edital. Apresentar planilha corrigida, mantendo valor da proposta.
16/04/2024 - 08:45:05	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 18/04/2024 às 09:00.
18/04/2024 - 08:58:05	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/04/2024 às 09:00.
18/04/2024 - 09:27:12	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
19/04/2024 - 13:18:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 22/04/2024.
19/04/2024 - 13:18:24	Sistema	Motivo: Em documentos solicitados para diligência referente contrato social a empresa juntou, Declaração de MEI em nome de Lucas dos Santos Souza, alteração do instrumento de inscrição para Simples em nome de Lucas dos S Souza em 06/12/2022. Atualmente quando foi pedido por este Agente, Certidão Simplificada na Junta, enviou esta em nome de LM Construtora Ltda. Assim solicito a empresa as devidas informações do ocorrido e se foi alterado o nome recentemente juntar à Informação assinada digital pelo responsável da empresa, também a cópia desta alteração contratual recente. Ressaltamos que todos estão no mesmo CNPJ.
19/04/2024 - 15:57:43	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
22/04/2024 - 14:35:36	Agente de Contratação	Em diligência realizada com a empresa referente a questão contrato social, verificou-se, conforme documentos apresentados e declaração emitida pela empresa, a mesma passou para a razão social de LUCAS DOS S SOUZA para LM CONSTRUTORA LTDA, durante o período da análise da habilitação, proposta e planilhas. Em análise do objeto da empresa permanece a possibilidade de realização do objeto a ser contratado por esta concorrência..
22/04/2024 - 14:37:47	Agente de Contratação	Retomada de sessão. Fica marcada a data de 23/04/2024, às 15 horas para procedermos com a habilitação/inabilitação da empresa arrematante.
23/04/2024 - 15:00:19	Agente de Contratação	Boa tarde!
23/04/2024 - 15:08:27	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
23/04/2024 - 15:09:47	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor LUCAS DOS S SOUZA.
23/04/2024 - 15:09:58	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
23/04/2024 - 15:10:16	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 23/04/2024 às 15:20.
23/04/2024 - 15:21:44	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
23/04/2024 - 15:27:42	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por RODRIGO GOMES MASSULO.
23/04/2024 - 15:27:49	Sistema	O Lote 0001 foi homologado por RODRIGO GOMES MASSULO.

## Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
LUIZA DE FREITAS MULLER	19/03/2024 - 14:40:17
CAMILA BUHLER MACHADO	19/03/2024 - 14:40:26
GUSTAVO ALVES DOS REIS	19/03/2024 - 14:40:26
NICKOLAS ALMEIDA MORAES	19/03/2024 - 14:40:26

JUCIMARA ADRIANE POSPICHIL

Agente de Contratação

RODRIGO GOMES MASSULO

Autoridade Competente

CAMILA BUHLER MACHADO

Apoio



---

GUSTAVO ALVES DOS REIS

Apoio

---

NICKOLAS ALMEIDA MORAES

Apoio

