

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Concorrência por Menor Preço - 019/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	OBRA DE LEVANTE NA ESTRADA ALZIRO MACHADO DE CASTILHOS, JUNTO À PONTE DO RIO CHICOLOMÁ	495.345,77	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
31/07/2024 - 14:40	Edital e anexos.pdf
31/07/2024 - 14:41	ETP.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
10/09/2024 - 09:39:15	Negociação aberta para o processo 019/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/09/2024 - 10:06:05	Documentos solicitados para o processo 019/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/09/2024 - 11:36:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2024 - 09:17:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/09/2024 - 09:21:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/09/2024 - 12:01:17	RETOMADA DA SESSÃO	Agente de Contratação - Retomada da Sessão. Fica marcada a a data de 27/09/2024, às 14 horas para procedermos com a Habilitação/Inabilitação da empresa Michel Deutschmann Machado ME.
04/10/2024 - 08:54:17	RETOMADA DA SESSÃO	Retomada de Sessão. Fica marcada a data de 07/10/2024, às 9 hs para procedermos com a retomada de sessão para abrir prazo para intenção de recurso.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Obra de levante na Estrada Alziro Machado de Castilhos, junto à ponte do rio Chicolomá	MICHEL DEUTSCHMANN MACHADO	N/C	N/C	365.000,00	1	365.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.



Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaração de Acessibilidade

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Obra de levante na Estrada Alziro Machado de Castilhos, junto à ponte do rio Chicolomã

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
NELSON OSVALDO DE SOUZA EIRELI	17.273.348/0001-55	28/08/2024 - 11:09:10	N/C	N/C	1	R\$495.345,00	R\$ 495.345,00	Sim
M. D. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.	12.556.578/0001-08	02/09/2024 - 09:41:23	N/C	N/C	1	R\$470.578,48	R\$ 470.578,48	Não
LM CONSTRUTORA LTDA	25.299.194/0001-07	04/09/2024 - 16:08:46	N/C	N/C	1	R\$495.340,00	R\$ 495.340,00	Sim
MICHEL DEUTSCHMANN MACHADO	04.769.604/0001-58	09/09/2024 - 19:36:31	N/C	N/C	1	R\$495.000,00	R\$ 495.000,00	Sim
CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA	48.965.170/0001-37	09/09/2024 - 16:54:31	N/C	N/C	1	R\$495.345,77	R\$ 495.345,77	Sim
GLOBAL CONSTRUCOES E ASSOCIACOES LTDA	37.305.993/0001-10	10/09/2024 - 08:56:37	N/C	N/C	1	R\$495.345,77	R\$ 495.345,77	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
NELSON OSVALDO DE SOUZA EIRELI	17.273.348/0001-55	60 dias
MICHEL DEUTSCHMANN MACHADO	04.769.604/0001-58	60 dias
M. D. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.	12.556.578/0001-08	60 dias
LM CONSTRUTORA LTDA	25.299.194/0001-07	60 dias
CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA	48.965.170/0001-37	60 dias
GLOBAL CONSTRUCOES E ASSOCIACOES LTDA	37.305.993/0001-10	60 dias

Lances Enviados

0001 - Obra de levante na Estrada Alziro Machado de Castilhos, junto à ponte do rio Chicolomã

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/08/2024 - 11:09:10	495.345,00 (proposta)	17.273.348/0001-55 - NELSON OSVALDO DE SOUZA EIRELI	Válido
02/09/2024 - 09:41:23	470.578,48 (proposta)	12.556.578/0001-08 - M. D. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.	Válido
04/09/2024 - 16:08:46	495.340,00 (proposta)	25.299.194/0001-07 - LM CONSTRUTORA LTDA	Válido
09/09/2024 - 16:54:31	495.345,77 (proposta)	48.965.170/0001-37 - CABL CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
09/09/2024 - 19:36:31	495.000,00 (proposta)	04.769.604/0001-58 - MICHEL DEUTSCHMANN MACHADO	Válido
10/09/2024 - 08:56:37	495.345,77 (proposta)	37.305.993/0001-10 - GLOBAL CONSTRUCOES E ASSOCIACOES LTDA	Válido
10/09/2024 - 09:09:53	468.225,00	17.273.348/0001-55 - NELSON OSVALDO DE SOUZA EIRELI	Válido
10/09/2024 - 09:09:56	468.225,00	04.769.604/0001-58 - MICHEL DEUTSCHMANN MACHADO	Válido
10/09/2024 - 09:10:36	465.883,00	12.556.578/0001-08 - M. D. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.	Válido
10/09/2024 - 09:11:07	463.550,00	04.769.604/0001-58 - MICHEL DEUTSCHMANN MACHADO	Válido
10/09/2024 - 09:11:50	461.232,00	12.556.578/0001-08 - M. D. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.	Válido



10/09/2024 - 09:14:51	455.718,11	37.305.993/0001-10 - GLOBAL CONSTRUCOES E ASSOCIACOES LTDA	Cancelado - 10/09/2024 09:17:33
10/09/2024 - 09:14:56	458.925,00	17.273.348/0001-55 - NELSON OSVALDO DE SOUZA EIRELI	Válido
10/09/2024 - 09:15:32	453.439,00	17.273.348/0001-55 - NELSON OSVALDO DE SOUZA EIRELI	Válido
10/09/2024 - 09:16:13	451.150,00	04.769.604/0001-58 - MICHEL DEUTSCHMANN MACHADO	Válido
10/09/2024 - 09:16:18	451.171,00	12.556.578/0001-08 - M. D. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.	Válido
10/09/2024 - 09:16:50	448.800,00	12.556.578/0001-08 - M. D. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.	Válido
10/09/2024 - 09:17:43	446.500,00	04.769.604/0001-58 - MICHEL DEUTSCHMANN MACHADO	Válido
10/09/2024 - 09:18:11	444.200,00	25.299.194/0001-07 - LM CONSTRUTORA LTDA	Válido
10/09/2024 - 09:18:43	441.970,00	04.769.604/0001-58 - MICHEL DEUTSCHMANN MACHADO	Válido
10/09/2024 - 09:18:46	441.979,00	17.273.348/0001-55 - NELSON OSVALDO DE SOUZA EIRELI	Válido
10/09/2024 - 09:19:25	492.869,04	37.305.993/0001-10 - GLOBAL CONSTRUCOES E ASSOCIACOES LTDA	Válido
10/09/2024 - 09:19:33	439.760,00	17.273.348/0001-55 - NELSON OSVALDO DE SOUZA EIRELI	Válido
10/09/2024 - 09:20:19	437.560,00	04.769.604/0001-58 - MICHEL DEUTSCHMANN MACHADO	Válido
10/09/2024 - 09:20:58	435.372,00	17.273.348/0001-55 - NELSON OSVALDO DE SOUZA EIRELI	Válido
10/09/2024 - 09:21:35	420.000,00	25.299.194/0001-07 - LM CONSTRUTORA LTDA	Válido
10/09/2024 - 09:21:45	433.195,00	04.769.604/0001-58 - MICHEL DEUTSCHMANN MACHADO	Válido
10/09/2024 - 09:21:56	415.000,00	04.769.604/0001-58 - MICHEL DEUTSCHMANN MACHADO	Válido
10/09/2024 - 09:22:28	412.925,00	17.273.348/0001-55 - NELSON OSVALDO DE SOUZA EIRELI	Válido
10/09/2024 - 09:22:51	409.000,00	04.769.604/0001-58 - MICHEL DEUTSCHMANN MACHADO	Válido
10/09/2024 - 09:24:10	405.000,00	25.299.194/0001-07 - LM CONSTRUTORA LTDA	Válido
10/09/2024 - 09:24:15	406.955,00	17.273.348/0001-55 - NELSON OSVALDO DE SOUZA EIRELI	Válido
10/09/2024 - 09:24:31	402.000,00	04.769.604/0001-58 - MICHEL DEUTSCHMANN MACHADO	Válido
10/09/2024 - 09:25:28	399.000,00	25.299.194/0001-07 - LM CONSTRUTORA LTDA	Válido
10/09/2024 - 09:25:52	397.000,00	04.769.604/0001-58 - MICHEL DEUTSCHMANN MACHADO	Válido
10/09/2024 - 09:27:10	395.000,00	25.299.194/0001-07 - LM CONSTRUTORA LTDA	Válido
10/09/2024 - 09:27:50	393.000,00	04.769.604/0001-58 - MICHEL DEUTSCHMANN MACHADO	Válido
10/09/2024 - 09:28:26	391.000,00	25.299.194/0001-07 - LM CONSTRUTORA LTDA	Válido
10/09/2024 - 09:28:55	389.000,00	04.769.604/0001-58 - MICHEL DEUTSCHMANN MACHADO	Válido
10/09/2024 - 09:29:29	387.000,00	25.299.194/0001-07 - LM CONSTRUTORA LTDA	Válido
10/09/2024 - 09:29:44	382.000,00	04.769.604/0001-58 - MICHEL DEUTSCHMANN MACHADO	Válido
10/09/2024 - 09:30:27	380.000,00	25.299.194/0001-07 - LM CONSTRUTORA LTDA	Válido
10/09/2024 - 09:30:59	378.000,00	04.769.604/0001-58 - MICHEL DEUTSCHMANN MACHADO	Válido
10/09/2024 - 09:31:21	376.000,00	25.299.194/0001-07 - LM CONSTRUTORA LTDA	Válido
10/09/2024 - 09:31:35	373.000,00	04.769.604/0001-58 - MICHEL DEUTSCHMANN MACHADO	Válido
10/09/2024 - 09:32:24	371.135,00	25.299.194/0001-07 - LM CONSTRUTORA LTDA	Válido
10/09/2024 - 09:34:02	369.000,00	04.769.604/0001-58 - MICHEL DEUTSCHMANN MACHADO	Válido



10/09/2024 - 09:35:36	367.000,00	25.299.194/0001-07 - LM CONSTRUTORA LTDA	Válido
10/09/2024 - 09:36:03	365.000,00	04.769.604/0001-58 - MICHEL DEUTSCHMANN MACHADO	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	13/09/2024 - 11:36:21	04.769.604/0001-58 - MICHEL DEUTSCHMANN MACHADO	Documentos e Proposta Final.zip
0001	16/09/2024 - 09:17:49	04.769.604/0001-58 - MICHEL DEUTSCHMANN MACHADO	Planilha_01_assinado.pdf
0001	16/09/2024 - 09:21:40	04.769.604/0001-58 - MICHEL DEUTSCHMANN MACHADO	Contrato_Social_ULTIMA ALTERAÇÃO.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
07/10/2024 - 09:12	10/10/2024 - 23:59	15/10/2024 - 23:59

0001 - Obra de levante na Estrada Alziro Machado de Castilhos, junto à ponte do rio Chicolomã

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
25.299.194/0001-07 - LM CONSTRUTORA LTDA	10/09/2024 - 09:52:55	A empresa declara intenção de recurso quanto a comprovação do valor e documentos.	Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
31/07/2024 - 16:07:07	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Não é uma obra de grande vulto.
10/09/2024 - 09:02:44	Agente de Contratação	Bom dia!
10/09/2024 - 09:03:46	Agente de Contratação	Vamos analisar as propostas.
10/09/2024 - 09:04:09	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
10/09/2024 - 09:06:01	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
10/09/2024 - 09:06:01	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
10/09/2024 - 09:06:01	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 0,50 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
10/09/2024 - 09:06:01	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
10/09/2024 - 09:07:59	Agente de Contratação	Antes de iniciarmos a fase de lances, peço atenção ao item 8.12 do edital referente propostas inexequíveis.
10/09/2024 - 09:09:00	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
10/09/2024 - 09:09:00	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
10/09/2024 - 09:17:19	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 455.718,11 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/09/2024 - 09:17:33	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 455.718,11 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
10/09/2024 - 09:38:04	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
10/09/2024 - 09:39:15	Sistema	O item 0001 teve como arrematante MICHEL DEUTSCHMANN MACHADO - ME com lance de R\$ 365.000,00.
10/09/2024 - 09:39:15	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
10/09/2024 - 09:40:38	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 10/09/2024 às 09:51.
10/09/2024 - 09:44:55	F. MICHEL DEUTSCHMANN MACHADO	Negociação Item 0001: Chegamos no nosso melhor valor
10/09/2024 - 09:51:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/09/2024 às 10:02.
10/09/2024 - 09:52:55	Sistema	O fornecedor LUCAS DOS S SOUZA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.



10/09/2024 - 10:06:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 12/09/2024.
10/09/2024 - 10:06:06	Sistema	Motivo: Anexar proposta e planilhas conforme edital.
10/09/2024 - 10:06:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 12/09/2024.
10/09/2024 - 10:06:59	Sistema	Motivo: Anexas documentos habilitatórios conforme edital
11/09/2024 - 15:40:05	F. MICHEL DEUTSCHMANN MACHADO	Documentação Item 0001: Solicito que o prazo de entrega da proposta, planilhas e documentos habilitatórios seja prorrogado, conforme previsto no item 7.1.1 do edital. Pois não foram disponibilizados os arquivos em excel para preenchimento e ajuste das planilhas.
11/09/2024 - 15:53:32	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 16/09/2024.
11/09/2024 - 15:53:32	Sistema	Motivo: prorrogado conforme solicitação
11/09/2024 - 15:54:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 16/09/2024.
11/09/2024 - 15:54:07	Sistema	Motivo: prorrogado conforme solicitação
13/09/2024 - 11:36:21	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
16/09/2024 - 09:17:49	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
16/09/2024 - 09:21:40	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
26/09/2024 - 11:58:55	Agente de Contratação	Retomada da Sessão. Fica marcada a a data de 27/09/2024, às 14 horas para procedermos com a Habilitação/Inabilitação da empresa Michel Deutschmann Machado ME.
27/09/2024 - 14:00:59	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor MICHEL DEUTSCHMANN MACHADO.
27/09/2024 - 14:01:21	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
27/09/2024 - 14:04:27	Agente de Contratação	Na forma do art. 59, "PAR 5.º", da Lei Federal n.º 14.133, de 1.º de abril de 2021, nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85 (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei. Dessa forma, fica estabelecido até o dia 03 de outubro de 2024, para ser apresentada a referida garantia, no valor de R\$ 56.043,90, tomando por base que 85 (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração equivale a R\$ 421.043,90 e o valor da proposta é de R\$ 365.000,00. A comprovação da garantia poderá ser protocolada junto ao Município, dentro do horário de expediente, ou enviada pelo e-mail agentesdecontratacaosap@gmail.com, até às 23h59, em ambos os casos até o último dia fixado para a apresentação. Após a aceitação da... (CONTINUA)
27/09/2024 - 14:04:27	Agente de Contratação	(CONT. 1) garantia será marcada a retomada da sessão, com no mínimo 24 horas de antecedência, para fixação do prazo para a intenção de recurso e prosseguimento das demais fases do certame.
04/10/2024 - 08:52:37	Agente de Contratação	Retomada de Sessão. Fica marcada a data de 07/10/2024, às 9 hs para procedermos com a retomada de sessão para abrir prazo para intenção de recurso.
07/10/2024 - 09:00:39	Agente de Contratação	Bom dia!
07/10/2024 - 09:01:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 07/10/2024 às 09:12.
07/10/2024 - 09:14:51	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
07/10/2024 - 09:14:51	Sistema	Intenção: A empresa declara intenção de recurso quanto a comprovação do valor e documentos.
07/10/2024 - 09:15:48	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 10/10/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 15/10/2024 às 23:59.
11/10/2024 - 14:41:41	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
14/10/2024 - 09:23:45	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por RODRIGO GOMES MASSULO.
14/10/2024 - 09:23:54	Sistema	O Item 0001 foi homologado por RODRIGO GOMES MASSULO.

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
LUIZA DE FREITAS MULLER	22/08/2024 - 14:16:48
ANA CRISTINA SALAZAR	02/09/2024 - 15:06:58
CAMILA BUHLER MACHADO	02/09/2024 - 15:06:58
EDNA MUNIZ DOS SANTOS REIS	02/09/2024 - 15:06:58

JUCIMARA ADRIANE POSPICHIL
Agente de Contratação

RODRIGO GOMES MASSULO
Autoridade Competente



CAMILA BUHLER MACHADO

Apoio

EDNA MUNIZ DOS SANTOS REIS

Apoio

THOMAS FRANCISCO SILVEIRA DOS SANTOS

Apoio

