
 

 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 031/2022 

PROCESSO Nº. 214/2022 

 

O Prefeito Municipal de Santo Antônio da Patrulha - RS, Sr. Rodrigo Gomes Massulo, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por lei, torna público para conhecimento dos 

interessados que realizará o processo de licitação nº. 214/2022 na modalidade de 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA DO TIPO MENOR PREÇO Nº. 031/2022, em 

conformidade com a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 

posteriores, bem como com a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas 

alterações, cujo Envelope nº. 01 contendo a Habilitação e nº. 02 contendo a Proposta de 

Preços deverão ser entregues na data, local e horário, aqui determinados, mediante as 

seguintes condições: 

 

DATA DE ABERTURA: 05/08/2022 

HORÁRIO: 14 horas, onde deverá ocorrer a entrega dos envelopes nº. 01 – 

HABILITAÇÃO e nº. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS, à Comissão Permanente de 

Licitações. 

LOCAL: Sala de Reuniões da Secretaria Municipal do Planejamento e Desenvolvimento 

Econômico, sito a Av. Borges de Medeiros, 475, Cidade Alta, Santo Antônio da Patrulha-RS, 

CEP: 95.500-000. 

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal da Administração e Finanças. 

CONSTITUEM ANEXOS DESTE EDITAL: Projeto Básico, demais anexos e Minuta de 

Contrato. 

 

1 – DO OBJETO 

O objeto desta licitação consiste na contratação de empresa para a prestação de serviços e 

fornecimento de materiais destinados à execução do projeto de ampliação e reforma da Escola 

Municipal de Educação Infantil Baby Pinguinho, em conformidade com o Memorando n.º 

771/2022 , Pedido de Compra n° 2022/1390, Projeto Básico e demais anexos a este edital. 

 

1.1-OBSERVAÇÕES DO OBJETO 

A respectiva obra será executada de forma indireta, no regime de empreitada por preço 

global.  

a) A execução dos serviços obedecerá ao projeto. Toda e qualquer alteração que por 

necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será 

admitida com autorização da fiscalização por escrito e em duas vias; 



 

 

 

b)  Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os 

mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa 

técnica. 

c) A empresa contratada deverá fornecer todos os equipamentos e mão de obra necessária 

para a realização dos serviços, inclusive veículo para transporte de entulhos e demais 

ferramentas necessárias para a execução dos serviços. 

d) O julgamento e classificação das propostas serão avaliados em função do PREÇO 

COTADO GLOBAL. 

e) O valor total da obra poderá ultrapassar 10% dos limites estipulados na Planilha 

Orçamentária (PO). O valor do PO é de R$ 1.432.994,61. 

f) No prazo de 05(cinco) dias após a assinatura do contrato, deverá a contratada 

apresentar garantia, numa das modalidades previstas no art. 56, § 1º, I, II e III, da Lei 

8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, bem como mantê-

la sempre atualizada. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo pertinente ao licitado, 

isoladas ou reunidas em CONSÓRCIO, desde que comprovem o atendimento das condições e 

demais exigências deste Edital e a legislação em vigor. 

2.2. É vedada a participação de empresas: 

I - Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública das esferas de 

governo Municipal, Estadual ou Federal, o que abrange a administração direta e indireta, 

nesta compreendidas as entidades com personalidade jurídica de direito privado, as autarquias 

e as fundações por elas instituídas ou mantidas. 

II - Com suspensão do direito de participar em licitações ou impedidas de contratar com o 

Município de Santo Antônio da Patrulha. 

III - Que tenham como sócio, diretor, gerente ou responsável técnico servidor ou dirigente de 

qualquer órgão, entidade ou empresa vinculada à Administração Indireta do Município de 

Santo Antônio da Patrulha, ou estejam enquadradas nas demais vedações contidas no art. 9º 

da Lei nº 8.666/1993. 

IV - Qualificadas como pessoas naturais, individualmente ou reunidas em cooperativa de 

trabalho, ou qualquer outra forma de associação. 

2.3. A participação de empresas em consórcio fica condicionada, além das demais 

exigências contidas neste Edital, ao atendimento dos seguintes requisitos: 

I - Apresentação do instrumento público ou particular de compromisso de constituição do 

consórcio, subscrito pelas consorciadas, que atenda aos requisitos do artigo 279 da Lei 

Federal n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976. 

II - Responsabilidade solidária pelos atos praticados em Consórcio das empresas dele 

integrantes, tanto nas fases licitatórias quanto na execução do contrato, bem como pelos 

encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e administrativos referentes ao objeto do 

contrato. 



 

 

 

III - Indicação da participação de cada empresa no consórcio, especificando as obrigações e 

responsabilidades de cada consorciada em relação ao objeto da presente concorrência, em 

atendimento ao inciso IV, do art. 279 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

IV - Indicação da consorciada líder, na forma do art. 33 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, a qual, sem prejuízo da solidariedade prevista anteriormente, responderá 

perante o MUNICÍPIO, sem necessidade de notificação, intimação ou qualquer forma de 

ciência das demais, pelo integral cumprimento do presente EDITAL e pelo CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, com poderes 

inclusive para transferir, requerer, receber e dar quitação, devendo a empresa líder, 

obrigatoriamente, ter a maior participação no consórcio. 

V - Não será permitida a participação de empresa consorciada, suas coligadas, controladas, 

controladora ou sob controle comum em mais de um consórcio ou isoladamente. Caso uma 

LICITANTE participe de um consórcio, ficará ela impedida de participar isoladamente da 

concorrência, permanecendo a sua participação apenas no referido consórcio.  

VI - Apresentação, por parte de cada empresa consorciada, da documentação comprobatória 

de sua habilitação jurídica, qualificação técnica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação 

econômico-financeira e de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos 

quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o 

somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação. 

VII - Sendo o consórcio declarado vencedor, suas integrantes ficam obrigadas a constituir em 

definitivo o consórcio (com personalidade própria e com o objeto compatível com o licitado), 

apresentando o respectivo instrumento devidamente registrado no Cartório de Registro de 

Títulos e Documentos do Estado do Rio Grande do Sul, para que possa ser firmado o 

CONTRATO. 

VIII - Comprovação de compromisso de que o CONSÓRCIO não terá a sua composição ou 

constituição alteradas, ou sob qualquer forma, modificadas, sem prévia e expressa anuência 

do MUNICÍPIO.  

2.3.1. A constituição definitiva do consórcio deverá ser apresentada para elaboração do  

CONTRATO.  

2.4. A participação da LICITANTE neste procedimento implica a expressa concordância 

aos termos deste Edital. 

3–DO CONTRATO 

3.1 – DA ASSINATURA: 

3.1.1 – A licitante vencedora ao ser convocada para a assinatura do respectivo contrato, 

deverá apresentar-se no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sob pena de decair o direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art.81 da Lei 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, devendo na oportunidade, apresentar os documentos a seguir discriminados. 

3.1.2 - Se dentro do prazo estipulado para a assinatura do contrato, o convocado não 

comparecer nem justificar tal situação, a Administração convocará os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 

atualizados pelo indexador previsto neste edital. 



 

 

 

3.1.3 – No momento da assinatura do contrato a empresa deverá apresentar a relação 

dos funcionários envolvidos, diretamente, na execução da obra, obrigando-se a mantê-la 

atualizada durante a vigência do contrato. 

3.1.4 – Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA – (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), cuja 

circunscrição não seja a do Rio Grande do Sul, deverá apresentar o visto do CREA/RS 

ou CAU/RS (resolução nº 266/97, artigo 4º, CONFEA), para assinatura do contrato. 

 

3.2- DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização da obra será realizada pelo  Engenheiros Civis, 

Jarbas Freitas Machado, Ana Clara Bergamin e Miguel Pereira Grandini através da Portaria 

nº. 2.042, de 23 de maio de 2022 e os fiscais do contrato, pelos Engenheiros Civis, Jarbas 

Freitas Machado, Ana Clara Bergamin e Miguel Pereira Grandini através da Portaria nº 2.043, 

de 23 de maio de 2022, gestores e facilitadores, respectivamente. 

 

3.3 – DA VIGÊNCIA: 

3.3.1 – O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 20 (vinte) meses a 

contar da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado caso necessário e a execução do 

serviço a contar de recebimento da Ordem de Serviço.   

3.3.2 – É de total responsabilidade do licitante vencedor a prestação dos respectivos serviços 

licitados nas condições, forma, prazo e locais pré-estabelecidos neste edital, sob pena de ser 

notificado e/ou rescindido o contrato, aplicando as penas cabíveis, conforme o caso. 

3.3.3 – A desistência do Município de contratar com a licitante melhor classificada não 

confere a esta o direito à indenização ou reembolso de qualquer espécie. 

 

3.4 – DOS TERMOS DO CONTRATO À SER FIRMADO: 

3.4.1 – A empresa deverá consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos, conforme 

previsto no Art. 618 da Lei nº. 10.406/02. 

3.4.2 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as consequências 

contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento com base nos artigos 77 a 80 da Lei 

n°.8.666/93. 

 

3.5 – DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO A LICITANTE VENCEDORA 

DEVERÁ: 

3.5.1– Substituir no prazo máximo de uma semana, pessoa sob a sua responsabilidade, que 

esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos. 

3.5.2- Refazer quaisquer obras e serviços, ou, substituir materiais executados ou fornecidos 

com defeitos, avarias ou em desobediência às Normas Técnicas Vigentes, às suas expensas, 

desde que, atestado pela Fiscalização do Município, que registrará o fato no Diário de Obras, 

e determinará as providências cabíveis no caso. 

 



 

 

 

3.5.3– Remover durante e após a conclusão dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos 

de qualquer natureza, provenientes da obra ou serviços, objeto da presente licitação. 

3.5.4– Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais 

regulamentadoras, sobre medicina e segurança de trabalho de seus empregados, bem como, 

assumir todas as responsabilidades decorrentes da relação de trabalho, tais como, os encargos 

previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas.  

3.5.5– Reservar em seu canteiro de obras, instalações para uso da fiscalização da 

CONTRATANTE, devendo estas instalações, ser submetidas à aprovação desta, se necessário 

assegurando à mesma o acompanhamento do responsável pela obra e o fornecimento de todas 

as informações requeridas, bem como, acesso seguro a todos os locais da obra. 

3.5.6– Sinalizar e iluminar convenientemente, às suas expensas, os trechos de execução da 

obra ou serviço, objeto desta licitação, de acordo com as Especificações Técnicas e Normas 

Brasileiras, vigentes, bem como, as em vigor no Município. 

3.5.7– Colocar, às suas expensas, nos lugares de execução das obras ou serviços, em locais 

visíveis, desde a instalação do canteiro, placa com dizeres e dimensões, de acordo com o 

modelo fornecido pelo Município, as quais, no término das obras passarão à propriedade deste 

Município e deverão ser recolhidas ao depósito da Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e 

Segurança. 

3.5.8– Reservar em sua sede, local para o acompanhamento e fiscalização dos serviços pelos 

Engenheiros/Arquitetos indicados pela CONTRATANTE. 

3.5.9– Tomar todas as providências relativas às máquinas, equipamentos e transportes 

necessários à execução da obra. 

3.5.10– Efetuar o pagamento de todos os impostos, diretos e indiretos referentes à execução 

da obra. 

3.5.11– Manter no Diário de Obras, registros de todas as ocorrências da obra, relativas a 

serviços, prazos, pessoal, maquinários, comunicações entre as partes e demais fatos que se 

fizerem necessários, atualizados dia a dia. 

3.5.12– Durante toda a vigência do contrato, toda correspondência enviada pela 

CONTRATADA à CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, deverá ser 

encaminhada, exclusivamente por meio dos Engenheiros ou Arquitetas, fiscais indicados pelo 

Município. 

3.5.13– Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido 

na execução dos serviços, ou que possam comprometer a sua qualidade, especialmente, aos 

referentes aos bens objetos desta licitação. 

3.5.14– Assumir inteira e expressa responsabilidade, pelas obrigações sociais e de proteção 

aos seus empregados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e 

trabalhistas, resultantes da execução dos serviços decorrentes desta licitação. 

3.5.15– Prestar informações exatas, e não criar embaraços à fiscalização da 

CONTRATANTE. 

3.5.16– Não transferir a terceiros no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta 

licitação, bem como, do contrato a ser firmado entre as partes. 

 



 

 

 

3.5.17- Indenizar terceiros por prejuízos que vier a causar-lhes, em decorrência da execução 

do objeto contratual. 

3.5.18– Manter no local da obra ou serviço, o responsável técnico, legalmente habilitado e de 

comprovada experiência na execução de obras ou serviços, similar ao do objeto da presente 

licitação. 

3.5.19– Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes 

da execução ou de materiais empregados, sem ônus a CONTRATANTE. 

3.5.20- O representante da CONTRATANTE anotará em livro próprio, todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização 

das falhas ou defeitos observados. As decisões ou providências que ultrapassem a sua 

competência serão solicitadas a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes. 

3.5.21– Registrar o serviço da empreitada no Conselho Profissional Competente, em 

observância ao disposto na Lei Nº. 6.496, de 07 de dezembro de 1977, da área a ser ampliada. 

3.5.22– A contratante deverá colocar no local da obra, placas informativas, orientando a 

comunidade quanto à execução da mesma. 

3.5.23- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

3.5.24- Aceitar nas mesmas condições contratuais supressões e acréscimos até 50% (vinte e 

cinco por cento). 

3.5.25- O Material mineral utilizado na obra deverá ser proveniente de locais 

devidamente licenciados pelo Órgão Ambiental competente, e com Licença de Operação 

em vigência. 

3.5.26- Fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para todos os 

seus funcionários, conforme legislação pertinente. 

3.5.27- Apresentar juntamente com a primeira nota fiscal da execução dos serviços, para 

análise e aprovação do fiscal responsável, laudos PGE, PCMSO e LTCAT vigentes, bem 

como mantê-los sempre atualizados, sob pena de decair a contratação, salvo na hipótese 

de não possuir empregados registrados, quando, deverá apresentar cópia da RAIS 

negativa, já exigível com o seu recibo de entrega. 

 

4– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1- O pagamento das parcelas, conforme determinado no item 5 (cinco) deste edital. 

4.2- A fiscalização da obra será realizada pelo  Engenheiros Civis, Jarbas Freitas Machado, 

Ana Clara Bergamin e Miguel Pereira Grandini através da Portaria nº. 2.042, de 23 de maio 

de 2022 e os fiscais do contrato, pelos Engenheiros Civis, Jarbas Freitas Machado, Ana Clara 

Bergamin e Miguel Pereira Grandini através da Portaria nº 2.043, de 23 de maio de 2022, 

gestores e facilitadores, respectivamente. 

4.3- A fiscalização do cumprimento da prestação dos encargos sociais, previdenciários e 

trabalhistas devidos aos seus empregados, dar-se-á através do Setor de Contabilidade. 

 



 

 

 

5 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1- O pagamento da prestação de serviços, objeto deste contrato, dar-se-á em moeda corrente 

no País, da seguinte forma: 

5.1.1-Efetivado por 18 (dezoito) parcelas correspondentes aos serviços estabelecidos para 

execução de acordo com o cronograma Físico- financeiro, que será efetuado em até 15 

(quinze) dias após o término de cada etapa. 

5.1.2- O pagamento da obra será efetuado em até 15(quinze) dias após o término de cada 

etapa, após a realização de medição, pelo Engenheiro Fiscal, conforme cronograma físico-

financeiro e emissão de laudo técnico, conforme segue: 

5.2- O respectivo pagamento somente será liberado para quitação, 15 (quinze) dias após o 

término de cada etapa dos serviços, mediante autorização por escrito – LAUDO TÉCNICO – 

emitido pela CONTRATANTE, através do fiscal nomeado por portaria específica, 

responsável por seu acompanhamento e fiscalização, obedecendo ao critério mensal de 

medição. Cada fatura deverá vir acompanhada da última CND da RF e Contribuições Sociais 

e prova de regularidade junto ao FGTS; bem como relatório SEFIP/GFIP do mês da cobrança 

e respectivo comprovante de quitação, ou outro documento que venha substituí-la, em 

decorrência das novas disposições referentes ao e-social, juntamente com os comprovantes de 

pagamento dos salários dos funcionários da empresa que estejam trabalhando na obra. 

5.3- A fatura relativa aos serviços executados pela CONTRATADA deverá conter as 

quantidades e valores de todos os serviços executados, devendo constar, obrigatoriamente, no 

corpo das Notas Fiscais o seguinte: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 031/2022, nº. do 

empenho prévio, emitido por esta Prefeitura, referente a esta obra, os dados bancários 

para depósito (pessoa jurídica),  bem como conter ainda as assinaturas dos fiscais na 

Nota Fiscal.  

5.4- O CNPJ da CONTRATADA constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no processo licitatório.  

5.5- Apresentar juntamente com a primeira nota fiscal da execução dos serviços, para 

análise e aprovação do fiscal responsável, laudos PGE, PCMSO e LTCAT vigentes, bem 

como mantê-los sempre atualizados, sob pena de decair a contratação, salvo na hipótese 

de não possuir empregados registrados, quando, deverá apresentar cópia da RAIS 

negativa, já exigível com o seu recibo de entrega. 

5.6- Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência 

de liquidação de obrigação financeira, por parte da mesma, de qualquer de seus Sócios ou 

Diretores, correspondente a Tributos ou outros, de qualquer natureza, para com a 

CONTRATANTE, assim como, pela inadimplência deste ou outro Contrato qualquer. 

5.7- A CONTRATANTE não efetuará nenhum pagamento a CONTRATADA, caso este, em 

que a mesma tenha sido multada, antes de ter sido paga a multa. 

5.8- A Prefeitura Municipal não realizará liquidação e pagamento de despesas sem que a 

CONTRATADA comprove documentalmente, a regularidade fiscal por meio da CND da RF 

e Contribuições Sociais, FGTS e relatório SEFIP/GFIP do mês da cobrança e respectivo 

comprovante de quitação, relativos a todos os empregados vinculados aos serviços 

contratados. A fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária por 

parte da CONTRATADA será realizada através de servidor designado no setor de 

Contabilidade. 



 

 

 

5.9 - O valor contratado será reajustado, após 01(um) ano da vigência, pelo IPCA, conforme 

decreto 132, de 31/03/2021. 

 

6 - DO RECEBIMENTO DA OBRA, POR PARTE DA CONTRATANTE: 

6.1– Provisoriamente, A fiscalização da obra será realizada pelos Engenheiros Civis, Jarbas 

Freitas Machado, Ana Clara Bergamin e Miguel Pereira Grandini através da Portaria nº. 

2.042, de 23 de maio de 2022, gestores e facilitadores, respectivamente. (Laudo Técnico de 

Vistoria), assinado pelas partes, dentro de 10 (dez) dias da comunicação por escrito da 

CONTRATADA. 

6.2- Definitivamente, A fiscalização da obra será realizada pelos Engenheiros Civis, Jarbas 

Freitas Machado, Ana Clara Bergamin e Miguel Pereira Grandini através da Portaria nº. 

2.043, de 23 de maio de 2022, designados pela autoridade superior competente, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, que será 

de 30(trinta) dias, ou de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

6.3– O recebimento provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança da obra, nem a ética-profissional, pela perfeita execução do 

contrato. 

6.4– A CONTRATANTE, rejeitará no todo ou em parte, a obra ou serviço, que estiver em 

desacordo com o edital licitatório, seus anexos, e respectivo contrato, ou que demonstre 

qualquer anormalidade (defeito e avarias) na sua execução. 

 

7 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

7.1 – As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias:  

 

ÓRGÃO: 05– SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02– DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO 

SUB-FUNÇÃO: 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROGRAMA:0003- Qualifica E.I 

PROJETO: 1002 – Ampliar, Construir e Adequar os espaços da Educação Infantil  

DESPESA: 4.4.90.51.00.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES (748)  

RUBRICA: 44905199000000 – OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES. 

 

8– DAS PENALIDADES 

Salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, nos casos de descumprimento contratual 

pela CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá decidir pela RESCISÃO CONTRATUAL, 

independentemente das seguintes penalidades: 



 

 

 

8.1– Multa de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato, por dia de atraso, na 

entrega do objeto, limitado esta a 05(cinco) dias após a solicitação da Secretaria, após será 

considerado inexecução contratual; 

8.2- Multa de 8 % (oito por cento) do valor atualizado do contrato no caso de inexecução 

parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento 

de contratar com a Administração pelo prazo de até 01 (um) ano. 

8.3 - Multa de 10 % (dez por cento) do valor atualizado do contrato no caso de inexecução 

total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 

contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

8.4- A Inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e legais aplicáveis, de acordo com Art. 87 da 8.666/93. Constitui também, 

motivos para a rescisão do contrato os arrolados no art. 78 da mesma Lei. 

8.5- A multa será descontada dos pagamentos, ou ainda, quando for o caso, cobrada 

judicialmente. 

8.6 - Nenhum pagamento será feito ao contratado que tenha sido multada antes de paga a 

multa. 

8.7– Causar prejuízo material resultante diretamente da execução ou inadimplência 

contratual: declaração de idoneidade de licitar e contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante o Município e multa de 10% do valor atualizado do contrato, bem como 

obrigação de reparar o prejuízo causado. 

8.8– As penalidades da contratada serão registradas no cadastro dos fornecedores arquivados 

no Departamento de Compras e Licitações. 

8.9– Da aplicação das penas definidas nos itens 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.7 do item oitavo, caberá 

recurso no prazo de 05(cinco) dias úteis contados da intimação. 

8-10– A defesa prévia ou pedido de reconsideração relativa às penalidades dispostas será 

exigida ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que decidirá o recurso no prazo de 05(cinco) dias 

úteis. 

8.11- Na aplicação das penalidades o valor do contrato será reajustado de acordo com o 

índice acumulado da variação do IPCA. 

 

9- FASE DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE N.º 01 

9.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

9.1.1- Registro comercial, no caso de empresa individual; 

9.1.2- Ato constitutivo, estatuto ou CONTRATO SOCIAL (acompanhado da última 

alteração, se houver), em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedades de ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores; 

9.1.3- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 



 

 

 

 

9.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

9.2.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF), instituído pela 

Instrução Normativa nº. 054 de 22 de junho de 1998. 

9.2.2- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 

houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com objeto contratual; 

9.2.3- Certidão Negativa da RF e da PGFN e as contribuições sociais previstas nas alíneas 

“a” a “d”, do § único, do Artigo 11, da Lei 8.212/91;  

9.2.4- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual; 

9.2.5- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, sendo do domicilio ou sede do 

licitante; 

9.2.6- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. 

9.2.7- Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 

9.3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

9.3.1- BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS do último 

exercício social, devidamente autenticado na Junta Comercial, já exigíveis e apresentados 

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrados a mais de 03(três) meses da data de apresentação da 

documentação para cadastro. As demonstrações contábeis exigidas devem estar de acordo 

com o que rege a Lei 6.404/76, atualizada pela Lei Federal 9.457/97, em seu art.176. 

 

OBS.: Na análise dos Balanços, para comprovação da boa situação financeira e econômica 

das empresas serão utilizados os seguintes índices abaixo especificados, observando-se para o 

consórcio o somatório dos valores de cada consorciada, na proporção de sua respectiva 

participação no Consórcio, sendo que este índice será calculado consoante as seguintes 

fórmulas: 

 

INDICADORES FÓRMULA ÍNDICES MÍNIMOS 

Liquidez Corrente (LC) LC = (AC/PC)   LC = 1 

Liquidez Geral (LG) LG = (AC+RLP)/(PC+ELP)   LG = 1 

Solvência Geral (SG) SG = AT/(PC+ELP)   SG = 1,2 



 

 

 

Endividamento Geral EG = (PC+ELP)/(ATIVO 

TOTAL) 

  EG = MENOR ou = 1 

 

  

LG - Mede a capacidade da empresa em liquidar suas dívidas a Longo Prazo. 

SG - Mede a capacidade financeira da empresa a Longo Prazo para satisfazer as obrigações 

assumidas perante terceiros, exigíveis a qualquer prazo. 

AC - Ativo Circulante. 

PC - Passivo Circulante. 

RLP - Realizável a Longo Prazo. 

ELP - Exigível a Longo Prazo. 

AT - Ativo Total  

EG = Endividamento Geral. 

 

9.3.1.1– As empresas constituídas no exercício corrente poderão apresentar Balanço de 

Abertura. 

9.3.1.2– À licitante que não apresentar os índices mínimos exigidos neste Certame, será 

permitida a substituição dos índices pelo capital social ou patrimônio líquido, com percentual 

de 10% (dez por cento) nos termos dos parágrafos 2º e 3º do Art. 31 da Lei 8.666/93, ou ainda 

apresentar garantia de até 1% (um por cento), numa das modalidades e critérios previstas no 

art. 56, § 1º, I, II e III da mesma Lei; percentuais esses calculados sobre o valor estimado da 

contratação.   

9.3.2- Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física, em prazo 

não superior a 60(sessenta) dias da data designada para a apresentação do documento. 

 

9.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.4.1- Comprovante de Registro da Empresa no CREA – (Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia) ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) da região onde a sede da 

licitante se localiza, com indicação do objeto social compatível com a presente licitação. 

9.4.1-1- As certidões expedidas por conselhos de outras regiões, cuja circunscrição não seja a 

do Rio Grande do Sul, deverão receber o visto do CREA/RS ou CAU/RS (resolução nº 

266/97, artigo 4º, CONFEA), o qual deverá ser comprovado para a assinatura do contrato. 

 



 

 

 

9.4.2- Comprovante de Registro da Empresa no CREA – (Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia) ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), dos responsáveis 

técnicos da empresa. 

9.4.3- Comprovação de aptidão técnico-operacional, em nome da empresa, para 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 

com os objetos da licitação, que será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado. 

9.4.4- Comprovação de capacitação técnico-profissional em nome do responsável técnico 

da empresa, registrado no CREA ou CAU, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, através de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 

características semelhantes aos objetos ora licitados. 

9.4.5 - Comprovação de vínculo entre o responsável técnico e a empresa. O responsável 

técnico deve ser do quadro permanente do licitante, devendo comprovar sua condição de 

sócio, empregado ou contratado, através de cópia autenticada do respectivo documento. 

9.4.6- Faculta-se aos LICITANTES a realização de visita técnica para conhecer o local e os 

serviços que serão prestados, e caso realizar deverá apresentar o correspondente atestado de 

visita técnica no envelope de habilitação.  

9.4.6.1- Caso a LICITANTE não realize visita técnica, será considerada como ciente das 

características operacionais do serviço, do local e dos equipamentos, não podendo alegar 

ulterior desconhecimento do objeto da licitação que inviabilize a execução do contrato, 

devendo apresentar no envelope de documentos para habilitação, DECLARAÇÃO 

assinada pelo representante legal da empresa, de que a mesma tem ciência das condições 

e dos locais onde serão executados os serviços e está ciente das condições para a 

execução das mesmas.  

9.4.6.2- Caso haja interesse do licitante, a visita ao local onde serão realizados os serviços, a 

mesma deverá ser agendada com os Engenheiros Civis, Jarbas Freitas Machado, Ana Clara 

Bergamin e Miguel Pereira Grandini, gestores e facilitadores, respectivamente. através do 

fone: 51-3662-8580 ou 51-3662-8588. 

9.4.6.3 – No caso de Consórcio, a vistoria deverá ser realizada pela empresa líder do 

consórcio. 

 

9.5- OUTROS DOCUMENTOS 

9.5.1- Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, devidamente 

identificado por carimbo ou datilografia do nome e qualificação, em papel timbrado (se 

houver) da empresa, sem rasuras, entrelinhas ou emendas, de que não foram declarados 

inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, nos termos do Art. 87, IV da Lei 

8.666/93 e suas alterações posteriores, com validade de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 

data de emissão da mesma. 

9.5.2- DECLARAÇÃO, assinada pelo representante legal da empresa, sob as penas da 

Lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art.7º. da Constituição 

Federal, com validade de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de emissão da mesma. 

9.5.3- Declaração expressa do licitante, de que tem conhecimento e aceita todos os 

termos do Edital de Licitação na Modalidade de Concorrência Pública nº 031/2022, em 



 

 

 

prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias da data designada para a apresentação do 

documento.  

9.5.4- Declaração assinado pelo representante legal da empresa licitante 

comprometendo-se a apresentação dos laudos PGE, PCMSO e LTCAT vigentes, 

juntamente com a primeira nota fiscal da execução dos serviços, salvo na hipótese de 

não possuir empregados registrados, quando, então, deverá apresentar declaração 

expressa de que não possui empregados registrados, comprometendo-se a apresentação 

da RAIS negativa, já exigível com o seu recibo de entrega, juntamente com a primeira 

nota fiscal da execução dos serviços. 

 

9.6- DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 

9.6.1- Será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, para tanto as 

empresas deverão entregar o envelope de habilitação contendo, além dos documentos 

enumerados no item 9, os seguintes: 

9.6.1.1. Comprovação do compromisso público ou particular da constituição do 

consórcio, subscrito pelos consorciados, com observância dos seguintes tópicos mínimos: 

a) Composição do consórcio; 

b) Objetivo da consorciação; 

c) Prazo de duração do consórcio, que não deve ser inferior ao da duração do contrato; 

d) Ter a empresa líder poderes expressos para receber citação e responder administrativa e/ou 

judicialmente pelas demais empresas consorciadas, bem como representar o consórcio em 

todas as fases do presente procedimento licitatório, podendo, inclusive, interpor e desistir de 

recursos, receber e dar quitação, firmar contratos e praticar todos os atos necessários visando 

à perfeita execução do objeto; 

e) Declaração expressa de responsabilidade solidária das consorciadas pelos atos praticados 

sob consórcio em relação à presente concorrência, e ao eventual contrato dela decorrente; 

f) Caso o consórcio seja vencedor do certame, fica obrigado a promover, antes da assinatura 

do contrato, a constituição e registro do consórcio na Junta Comercial de sua sede; 

g) Indicação da empresa líder do consórcio, que será a empresa a relacionar-se com o 

contratante, em nome do consórcio, e que deverá atender as condições de liderança fixadas 

neste item, letra “d”, deste Edital. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a 

liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira; 

h) Designação do representante legal do consórcio; 

i) Compromissos e obrigações das consorciadas, dentre os quais o de que cada consorciada 

responderá isolada e solidariamente por todas as exigências pertinentes ao objeto da presente 

concorrência, até a extinção do contrato dela decorrente; 

j) Compromisso de que o consórcio não terá sua composição ou constituição alteradas sem 

prévia e expressa anuência da contratante; 

k) Compromisso de que as empresas constituintes do consórcio assinarão como anuentes, o 

eventual contrato decorrente da presente concorrência e responderão solidariamente como 

responsáveis por todas as obrigações do consórcio. 

9.7- A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 

Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens "10.1, 10.2 e 

10.3", deste edital, DEVERÁ apresentar no envelope nº. 01/habilitação Documento emitido 

pela Junta Comercial do Estado, comprovando que a mesma se enquadra como microempresa 

ou empresa de pequeno porte ou, ainda cooperativa; ou declaração assinada pelo responsável 



 

 

 

legal da empresa, de que a empresa licitante está enquadrada como Microempresa, Empresa 

de Pequeno Porte ou Cooperativa, ambas com prazo de emissão não superior a 180 (cento e 

oitenta) dias da data designada para a apresentação do documento.  

9.7.1- No caso de empresas reunidas em consórcio, somente serão concedidos os benefícios 

previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, se todas 

as componentes se enquadrarem como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, devendo 

apresentar no envelope nº. 01/habilitação Documento emitido pela Junta Comercial do 

Estado, comprovando que as mesmas se enquadram como microempresa ou empresa de 

pequeno porte. 

 

9.8 – DOS DEMAIS DOCUMENTOS:  

9.8.1- Cada licitante poderá ter somente 01(um) representante para intervir, quando 

necessário, em qualquer fase do processo licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos 

por sua representada. O representante da licitante deverá estar munido (possuir em mãos, 

ou dentro do envelope de habilitação) de documento de identidade e de PROCURAÇÃO 

e/ou CARTA DE CREDENCIAMENTO, outorgando plenos poderes ao mesmo, para 

tomar qualquer decisão relativa a todas as fases do processo licitatório, inclusive, 

desistência de interposição de recursos. Esta procuração, assinada pelo diretor ou 

responsável legal da empresa, deverá estar com firma reconhecida. Se o participante for 

dirigente da empresa, deverá apresentar o comprovante de sua investidura. Cada representante 

poderá representar apenas 01 licitante. 

 

9.9 - OS DOCUMENTOS SUPRACITADOS DEVERÃO: 

9.9.1- Estar em plena validade e atenderem a legislação pertinente a sua emissão, e quando 

não tiverem sua validade expressa, deverão ser emitidos, no máximo com 60 dias de 

antecedência da data prevista para a abertura das propostas. 

9.9.2- Serem apresentados em uma via, original ou por processo de cópia xerográfica 

autenticadas em cartório competente, ou servidor desta Municipalidade, o servidor exigirá a 

apresentação do documento original, não sendo autenticado cópia de cópia, mesmo que 

autenticada em cartório ou ainda publicação em Órgão Oficial, ou ainda, publicação em 

Órgão da Imprensa Oficial. 

 

9.10 – DOS DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO 

9.10.1– Todos os documentos constantes no envelope n°.01, deverão estar autenticados, 

exceto, os originais e os emitidos via internet, pois estes últimos possuem certificação 

digital. 

9.10.2- Se a empresa proponente optar por autenticações com servidores desta Prefeitura 

Municipal, deverá encaminhar-se ao Departamento de Compras e Licitações, em horário de 

expediente, até 01 (uma) horas antes da abertura da licitação. Ultrapassado este prazo, não 

mais serão concedidas autenticações, ressalvado o disposto no item 9.9.2. 

9.10.3- Será admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras 

ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 



 

 

 

9.10.4- Considera-se compatível o objeto cuja complexidade tecnológica seja similar aos 

objetos licitados e sua execução guarde proporcionalidade entre as áreas executadas e os 

períodos utilizados para tanto. 

9.10.5- A prova de capacitação técnica da empresa e do responsável técnico pode se dar 

em atestados separados ou em um único documento. 

9.10.6- Será declarado inabilitado o licitante que não apresentar qualquer dos documentos 

exigidos no Envelope n.º1, ou apresentá-los em desacordo com os termos deste Edital. 

9.10.7- Caso, declarado inabilitado um ou mais licitantes, as propostas de Preços (envelope 

nº. 02) serão guardadas em invólucros lacrados, a cargo e responsabilidade da Comissão 

Permanente de Licitações, designando-se nova etapa para abertura das mesmas, obedecido o 

prazo de recurso previsto no art. 109 da Lei 8.666/93, a menos que haja desistência expressa 

ao referido recurso pelos representantes legais das empresas inabilitadas. 

9.10.8- A documentação exigida no item 9 poderá ser substituída, conforme disposto no 

parágrafo 3º do art. 32 da Lei 8.666/93, pelo Certificado de Registro Cadastral do Município 

de Santo Antônio da Patrulha - CRC - com validade plena, sendo necessária a apresentação 

em anexo a este, de possíveis documentos vencidos. 

9.10.9- Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticada, nem documentos 

com prazo de validade expirado. 

 

10- DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

E COOPERATIVAS. 

10.1- Se a participante do certame for empresa de pequeno porte, microempresa ou 

cooperativa, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme estabelece a Lei Complementar nº 

123/2006. 

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista, será 

assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. 

b) A não regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do artigo 43, da Lei 

Complementar nº 123/06, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação será concedido o prazo disposto na letra A. 

10.2- Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação 

para as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.      

a) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas sejam iguais ou até 10%(dez por 

cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

10.3- Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar 123/06, ocorrendo o empate, 

proceder-se-á da seguinte forma: 



 

 

 

a) A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em 

que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 

na forma do inciso I do caput do artigo 44, da Lei Complementar nº 123/06, serão convocadas 

as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da 

referida Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de 

pequeno porte ou cooperativas que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º 

do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

d) Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do artigo 44, da Lei 

Complementar nº 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 

originalmente vencedora do certame. 

e) O disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06 somente se aplicará quando a 

melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte 

ou cooperativa. 

 

11– FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO E 

PROPOSTAS DE PREÇOS 

11.1 – Os documentos para Habilitação e Proposta de Preços, exigidos no presente Edital, 

deverão ser entregues no local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, em envelopes 

distintos, lacrados e numerados 01 e 02, devendo conter na parte externa os seguintes dizeres 

(exemplo): 

 

ENVELOPE Nº. 01 – HABILITAÇÃO 

 Município de Santo Antônio da Patrulha – RS  

Licitação Concorrência Pública Nº. 031/2022 

Nome completo da empresa licitante Fone/e-mail (para contato) 

 

ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 Município de Santo Antônio da Patrulha – RS  

Licitação Concorrência Pública Nº. 031/2022 

Nome completo da empresa licitante Fone/e-mail (para contato) 

 

11.2 – Os envelopes supracitados deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitações 

desta Prefeitura, na data, horário e local indicado no preâmbulo deste Edital. 

 



 

 

 

11.3 - Os envelopes (nº. 01 e 02) que forem enviados pelos licitantes, via Correio ou 

Transportadora, deverão, obrigatoriamente, ser remetidos com antecedência e aos cuidados do 

“DEPARTAMENTO DE COMPRAS”, caso contrário, não nos responsabilizaremos por 

envelopes que não cheguem em tempo hábil, às mãos da Comissão Permanente de Licitações, 

para o endereço indicado no preâmbulo. 

11.4 - O horário de abertura do presente certame, deverá ser seguido pelo horário de Brasília, 

devendo ser cumprido pelos licitantes, sob pena de decair o direito de participarem da 

licitação, não serão admitidos retardatários. 

 

12 – PROPOSTAS DE PREÇOS – ENVELOPE Nº. 02: 

12.1 – PRAZO DE VALIDADE: 

As propostas consignadas vincularão o proponente no prazo de 60 (sessenta) dias, contados 

do recebimento das mesmas. 

12.2 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

12.2.1 - O julgamento e classificação das propostas serão avaliados em função do PREÇO 

COTADO GLOBAL (classificando-se em primeiro lugar, a proposta formulada de acordo 

com as especificações descritas no edital licitatório e seus anexos, e que consignar o MENOR 

PREÇO) Ocorrendo empate, adotar-se-á o critério de sorteio, conforme Art. 45, parágrafo 2º, 

da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

12.2.2- Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com 

este edital, bem como preços unitários e/ou global superestimados ou inexeqüíveis. 

12.2.3- Serão desclassificadas as propostas apresentadas com valor que ultrapassar os 

10%  dos limites estipulados na Planilha Orçamentária (PO) R$ 1.432.994.60 

12.3- FORMA DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE 

PREÇOS – ENVELOPE Nº. 02: 

12.3.1- As propostas deverão ser datilografadas ou impressas, em uma via, em idioma 

português, datadas e assinadas pelos representantes legais da licitante, rubricadas, isentas de 

emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas. 

12.3.2- Considerando tais, a proposta deve abranger preços com inclusão de impostos em 

valores unitários e totais, já incluídos os custos de frete ou deslocamento, considerando o 

local da obra previsto neste instrumento, com encargos fiscais, comerciais, sociais e 

trabalhistas, cotados em moeda corrente nacional. 

12.3.3- Consignar os preços, devendo os unitários e totais, com apenas duas casas após a 

vírgula, serem expressos em algarismos e por extenso e a soma do TOTAL GERAL DE 

CADA PROPOSTA , em algarismos e por extenso, em moeda corrente nacional. 

12.3.4- As propostas deverão abranger as despesas com a prestação de serviços e o 

fornecimento de materiais, para a execução da respectiva obra, objeto deste certame e serem 

elaboradas apresentando as seguintes informações: 

 1)   Valor total dos Materiais:        R$ .......................... 

 2)   Valor total da Mão de Obra    R$ .......................... 

 3)   Total Geral da Proposta:         R$ ......................... (por extenso) 

 



 

 

 

12.3.5 - Os licitantes deverão, obrigatoriamente, apresentar anexo a sua proposta, a 

respectiva Planilha Orçamentária, com preços unitários e totais com apenas duas casas 

após a vírgula, e o Cronograma Físico-Financeiro, assinados pelo responsável técnico da 

empresa, contendo todas as discriminações necessárias para um bom entendimento e 

julgamento da presente licitação, deverão estar em conformidade com o solicitado neste edital 

e seus anexos, sob pena da proposta que divergir destas condições ou dificultar o seu 

julgamento, ser declarada “desclassificada” do certame. 

12.3.6 – Com relação aos percentuais de material e mão de obra as empresas devem atentar 

para o disposto no Art. 24ª da lei Complementar nº 019/2003, que “Estabelece o Código 

Tributário do Município, consolida a Legislação Tributária e dá outras providências”. 

12.3.7- É obrigação das empresas participantes do certame, apresentarem junto às Propostas 

de Preço, as planilhas detalhadas para cálculo dos BDIs (Benefícios e Despesas Indiretas) 

e dos encargos Sociais.  

 

13 – DA CONCESSÃO DE REEQUILIBRIO E REAJUSTE:  

13.1- Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n° 8.666/93, 

será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, 

desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual 

ocorrido desde a data base do orçamento. 

13.2- O preço ajustado no Contrato será alterado quando ocorrer acréscimo ou supressão de 

obras/serviços, ou no caso de reequilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito 

ou forca maior, devidamente reconhecido em processo administrativo, respeitando-se os 

limites previstos em Lei. 

13.3- O objeto da licitação será reajustado, se necessário, de acordo com a variação nominal 

do IPCA, de forma anual ou outro índice que legalmente venha substituí-lo, contados da data  

de referência da planilha orçamentária. 

 

14-DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

14.1-Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração 

o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 

habilitação, previstas no preâmbulo do edital. 

14.2-As impugnações deverão ser feitas por escrito, dirigidas ao Prefeito Municipal e 

entregues no Protocolo Geral desta Prefeitura, situado à av. Borges de Medeiros, nº 456, em 

horário de expediente, das 8h às 12h e das 13h às 17h. 

 

15- RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

15.1 – Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos 

incisos, alíneas e parágrafos do Art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

16- DISPOSIÇÕES GERAIS: 

16.1 - Os proponentes para participarem deste certame, deverão estar de pleno acordo 

com as condições pré-estabelecidas neste edital.  

 

 

 



 

 

 

16.2 - Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos deste Edital, 

aquele que o tenha aceito sem objeção, ou venha apontar depois do julgamento, falhas ou 

irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso 

(Art. 41, parágrafo 1º. e 2º. da Lei 8.666/93). 

16.3 - Nenhum tipo de Impugnação ao edital, bem como Recurso Administrativo, serão 

aceitos por via “e-mail”, somente será considerado válido, se for entregue em original e 

protocolado nesta Prefeitura Municipal, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitações. 

16.4- Só terão direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou 

recursos, assinar ata e os contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os 

membros da Comissão Julgadora; 

Observação: Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de 

recurso próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira 

(art. 109, inciso I, a e b, da Lei nº. 8.666/93). 

16.5- Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições 

do presente edital; 

16.6- Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas 

ou quaisquer outros documentos; 

16.7- Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão 

admitidos à licitação os participantes retardatários; 

16.8 - A presente licitação será julgada em todas as suas fases, com observância na Lei 

Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

16.9 - Se a empresa proponente necessitar de autenticações por parte de servidores desta 

Prefeitura Municipal (sem ônus) deverá encaminhar-se ao Depto. de Compras, em horário de 

expediente, até 01(uma) hora antes da abertura da licitação. Ultrapassado este prazo, não mais 

serão concedidas autenticações, ressalvado o disposto no item 9.9.2. 

16.10 - Toda e qualquer retificação a este edital, bem como, os julgamentos em todas as 

fases desta licitação, quando um ou mais licitantes não estiverem presentes no ato, será a 

respectiva publicidade, efetuada no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul 

- FAMURS, Imprensa Oficial deste Município, que pode ser consultado através do site: 

www.diariomunicipal.com.br/famurs. 

16.11 - A autoridade superior competente, para aprovação do procedimento, poderá revogar a 

licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 

ilegalidade de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 

16.12 - As empresas licitantes, que não atenderem, ou forem divergentes com as condições 

estabelecidas neste edital licitatório, na Fase de Habilitação, ou na Fase de Julgamento das 

Propostas de Preços, poderão ser declaradas INABILITADAS e/ou DESCLASSIFICADAS, 

respectivamente, pela Comissão Permanente de Licitações.   

16.13 - Demais direitos e deveres, serão disciplinados no contrato a ser firmado entre as 

partes. 

16.14 - Na hipótese de procedimento judicial, fica eleito o Foro da Comarca de Santo Antônio 

da Patrulha - RS. 

16.15 - Este edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site da Prefeitura: 

http://www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br.  

 

 

 



 

 

 

16.16 - QUAISQUER ESCLARECIMENTOS, SOBRE ESTA LICITAÇÃO, SERÃO 

PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA PREFEITURA, EM 

HORÁRIO DE EXPEDIENTE: das 08h às 12h, e das 13h às 17h, NO ENDEREÇO 

INDICADO NO PREÂMBULO DESTE EDITAL, E/OU PELOS FONES (51)3662-8572, E 

3662-8400, RAMAL 572.  

 

 

 

Santo Antônio da Patrulha, 30 de junho de 2022. 

 

 

 

 

Rodrigo Gomes Massulo 

Prefeito Municipal 
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MINUTA DO CONTRATO DE PREST.  DE SERVIÇOS E FORN.  DE  MATERIAIS N. º _____/2022. 
 

Celebrado entre o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, pessoa jurídica de 
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 88.814.199/0001-32, com sede de sua Prefeitura na Av. 
Borges de Medeiros, 456, administrado por seu Prefeito Municipal, Sr. RODRIGO GOMES MASSULO, 
brasileiro, solteiro, administrador, inscrito no CPF/MF sob o n.º 024.827.570-45, portador da R.G n.º 
5099955949, residente e domiciliado na Rua São Paulo, nº 406, bairro Pitangueiras, neste Município, neste 
ato denominado CONTRATANTE e, de outro lado, empresa _______________, inscrita no CNPJ sob o n.º 
_____________com sede na ________________, nº____, bairro _______, no Município 
____________/_____, por seu representante legal _____________, ________, _______, inscrito no 
CPF/MF sob o n.º ____________ e portador da C.I. n.º ________, expedida pela ____/___, residente e 
domiciliado na __________, nº _____, bairro ______, no Município _________/___, neste ato denominada 
de CONTRATADA, em conformidade com o que dispõe o Processo Licitatório na Modalidade de 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 031/2022, a Lei Complementar nº. 123/2006, e subsidiariamente, a Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto da presente licitação consiste na contratação de 
empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados à execução do projeto 
de ampliação e reforma da E.M.E.I Baby Pinguinho, neste município, conforme memorando nº 771/2022 
– SEMED, de 25/05/2022 e Pedido de Compra nº 2022/1390 de 25/05/2022 e de acordo com as 
especificações contidas no Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e 
projetos arquitetônicos.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBSERVAÇÕES DO OBJETO 

 

a) A respectiva obra será executada de forma indireta, no regime de empreitada por preço 
global.  

b) A execução dos serviços obedecerá aos projetos. Toda e qualquer alteração que por 
necessidade deva ser introduzida nos projetos ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida 
com autorização da fiscalização por escrito e em duas vias; 

c) Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os 
mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica. 

d) A empresa contratada deverá fornecer todos os equipamentos e mão de obra necessária 
para a realização dos serviços, inclusive veículo para transporte de entulhos e demais ferramentas 
necessárias à execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – RECEBIMENTO  DA OBRA 

3.1- Provisoriamente, pelos Engenheiros Civis Jarbas Freitas Machado, Ana Clara 
Bergamin e Miguel Pereira Grandini, conforme Portaria nº 2.042, de 23/05/2022, responsáveis pelo 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado (Laudo Técnico de Vistoria), assinado 
pelas partes, dentro de 10 (dez) dias da comunicação por escrito da CONTRATADA. 

3.2- Definitivamente, pelos Engenheiros Civis Jarbas Freitas Machado, Ana Clara 
Bergamin e Miguel Pereira Grandini, conforme Portaria nº 2.042, de 23/05/2022, designados pela autoridade 
superior competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, que será de 30(trinta) dias, ou de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais. 

3.3- O recebimento provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança da obra, nem a ética-profissional, pela perfeita execução do contrato. 

3.4- A CONTRATANTE rejeitará no todo ou em parte, a obra ou serviço, que estiver em 
desacordo com o edital licitatório, seus anexos e respectivo contrato, ou que demonstre qualquer 
anormalidade (defeito e avarias) na sua execução. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO 

4.1- O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 20 (Vinte) meses a 
contar da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado caso necessário e a execução do serviço a 
contar do recebimento da Ordem de Serviço.   

4.2- A empresa deverá consignar garantia da construção de 05 (CINCO) anos, conforme 
previsto no art. 27 da Lei n°.8.078 de 11/09/90 – Código do Consumidor combinado com o art. 618 da Lei 
10.406 de 10/01/2002 – Código Civil. 

4.3- A fiscalização da respectiva obra e do contrato será feita pelos Engenheiros Civis 
Jarbas Freitas Machado, Ana Clara Bergamin e Miguel Pereira Grandini, conforme Portaria nº 2.042, de 
23/05/. 

4.4 – A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as consequências 
contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento com base nos artigos 77 a 80 da Lei n°.8.666/93. 

4.5- A rescisão das obrigações decorrentes desta Tomada de Preços se processará de 
acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em 
casos omissos, a legislação civil em vigor. 

4.6- No momento da assinatura do contrato a Contratada deverá apresentar a relação dos 
funcionários envolvidos na execução da obra, com indicação do supervisor responsável pelos funcionários, 
obrigando-se a mantê-la atualizada durante a vigência do contrato. 

4.7- No prazo de 05(cinco) dias após a assinatura do contrato deverá a contratada 
apresentar garantia, numa das modalidades previstas no art. 56, § 1º, I, II e III, da Lei 8.666/93, 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado. 

 

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
O valor contratual é de R$ __________(_______) correspondente a R$ ______ (_______) 

referente aos materiais e R$_______ (_______) referente à mão de obra. 
5.1 - O pagamento da prestação dos serviços, objeto deste contrato, dar-se-á em moeda 

corrente vigente no País, da seguinte forma: 
5.1.1- Efetivado por 18 (dezoito) parcelas, correspondentes aos serviços estabelecidos 

para execução, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, que será efetuado em até 15(quinze) dias 
após o término de cada etapa. 

5.2- O respectivo pagamento somente será liberado para quitação, 15 (quinze) dias após o 
término de cada etapa dos serviços, mediante autorização por escrito – LAUDO TÉCNICO – emitido pela 
CONTRATANTE, através dos Engenheiros Civis Jarbas Freitas Machado, Ana Clara Bergamin e Miguel 
Pereira Grandini, conforme Portaria nº 2.042, de 23/05/2022, responsáveis por seu acompanhamento e 
fiscalização, obedecendo ao critério mensal de medição. A fatura deverá vir acompanhada da última CND 
da RF e Contribuições Sociais e prova de regularidade junto ao FGTS; bem como relatório SEFIP/GFIP ou 
outro relatório que o substitua em decorrência da legislação do e-social do mês da cobrança e respectivo 
comprovante de quitação. Deverão ser apresentados os comprovantes de pagamento dos salários dos 
empregados envolvidos na prestação dos serviços. 

5.3- A fatura relativa aos serviços executados pela CONTRATADA deverá conter as 
quantidades e valores de todos os serviços executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das 
Notas Fiscais o seguinte: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 031/2022, e o nº. do empenho prévio, emitido 
por esta Prefeitura, referente a esta obra, os dados bancários para depósito (pessoa jurídica), bem 
como conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota Fiscal.  

5.4- O CNPJ da CONTRATADA constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da 
documentação apresentada no processo licitatório. 

5.5- Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência 
de liquidação de obrigação financeira, por parte da mesma, de qualquer de seus Sócios ou Diretores, 
correspondente a Tributos ou outros, de qualquer natureza, para com a CONTRATANTE, assim como, pela 
inadimplência deste ou outro Contrato qualquer. 

5.6- A CONTRATANTE não efetuará nenhum pagamento a CONTRATADA, caso este, em 
que a mesma tenha sido multada, antes de ter sido paga a multa. 

5.7- A Prefeitura Municipal não realizará liquidação e pagamento de despesas sem que a 
CONTRATADA comprove documentalmente, a regularidade fiscal por meio da CND da RF e Contribuições 
Sociais, FGTS e relatório SEFIP/GFIP ou outro relatório que o substitua em decorrência da legislação do e-
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social do mês da cobrança e respectivo comprovante de quitação, relativos a todos os empregados 
vinculados aos serviços contratados. A fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista e 
previdenciária por parte da CONTRATADA será realizada através de servidor designado no setor de 
Contabilidade. 

5.8- A Contratada compromete-se a apresentar juntamente com a primeira nota fiscal 
da execução dos serviços os Laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes e mantê-los sempre 
atualizados. 

 
CLÁUSULA SEXTA – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária: 
 
ÓRGÃO: 05- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
FUNÇÃO: 12- EDUCAÇÃO 
SUB-FUNÇÃO: 365- EDUCAÇÃO INFANTIL. 
PROGRAMA: 0003 – Qualifica E.I. 
PROJETO: 1002 – Ampliar, Construir e Adequar os Espaços da Educação Infantil.  
DESPESA: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES (748) 
RUBRICA: 44905199000000 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
7.1- O pagamento conforme consta na Cláusula Quinta do presente contrato. 
7.2- A fiscalização do contrato que será realizada pelos servidores desta municipalidade. 
7.3- Durante a vigência do contrato, enviar correspondência a CONTRATADA, sempre que 

necessário, informando possíveis ações que estejam em desacordo com o contrato estabelece. 
 
CLÁUSULA OITAVA – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO 

8.1- Substituir no prazo máximo de uma semana, pessoa sob a sua responsabilidade, que 

esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos. 

8.2- Refazer quaisquer obras e serviços, ou, substituir materiais executados ou fornecidos 

com defeitos, avarias ou em desobediência às Normas Técnicas Vigentes, às suas expensas, desde que, 

atestado pela Fiscalização do Município, que registrará o fato no Diário de Obras, e determinará as 

providências cabíveis no caso. 

8.3- Remover durante e após a conclusão dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e 

lixos de qualquer natureza, provenientes da obra ou serviços, objeto da presente licitação. 

8.4- Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais 

regulamentadoras, sobre medicina e segurança de trabalho de seus empregados, bem como, assumir todas 

as responsabilidades decorrentes da relação de trabalho, tais como, os encargos previdenciários, fiscais, 

comerciais e trabalhistas.  

8.5- Reservar em seu canteiro de obras, instalações para uso da fiscalização da 

CONTRATANTE, devendo estas instalações, ser submetidas à aprovação desta, se necessário 

assegurando à mesma o acompanhamento do responsável pela obra e o fornecimento de todas as 

informações requeridas, bem como, acesso seguro a todos os locais da obra. 

8.6- Sinalizar e iluminar convenientemente, às suas expensas, os trechos de execução da 

obra ou serviço, objeto desta licitação, de acordo com as Especificações Técnicas e Normas Brasileiras, 

vigentes, bem como, as em vigor no Município. 

8.7- Colocar, às suas expensas, nos lugares de execução das obras ou serviços, em locais 

visíveis, desde a instalação do canteiro placa com dizeres e dimensões, de acordo com o modelo fornecido 

pelo Município, as quais, no término das obras passarão à propriedade deste Município e deverão ser 

recolhidas ao depósito da Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança. 

8.8- Reservar em sua sede, local para o acompanhamento e fiscalização dos serviços pelos 

Engenheiros/Arquitetos indicados pela CONTRATANTE. 

8.9- Tomar todas as providências relativas às máquinas, equipamentos e transportes 

necessários à execução da obra. 
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8.10- Efetuar o pagamento de todos os impostos, diretos e indiretos referentes à execução 

da obra. 

8.11- Manter no Diário de Obras, registros de todas as ocorrências da obra, relativas a 

serviços, prazos, pessoal, maquinários, comunicações entre as partes e demais fatos que se fizerem 

necessários, atualizados dia a dia. 

8.12- Durante toda a vigência do contrato, toda correspondência enviada pela 

CONTRATADA à CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, deverá ser encaminhada, 

exclusivamente por meio dos Engenheiros ou Arquitetas, fiscais indicados pelo Município. 

8.13- Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido 

na execução dos serviços, ou que possam comprometer a sua qualidade, especialmente, aos referentes 

aos bens objetos desta licitação. 

8.14- Prestar informações exatas, e não criar embaraços à fiscalização da CONTRATANTE. 

8.15- Não transferir a terceiros no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta 

licitação, bem como, do contrato a ser firmado entre as partes. 

8.16- Indenizar terceiros por prejuízos que vier a causar-lhes, em decorrência da execução 

do objeto contratual. 

8.17- Manter no local da obra ou serviço, o responsável técnico, legalmente habilitado e de 

comprovada experiência na execução de obras ou serviços, similar ao do objeto da presente licitação. 

8.18- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução 

ou de materiais empregados, sem ônus a CONTRATANTE. 

8.19- O representante da CONTRATANTE anotará em livro próprio, todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou 

defeitos observados. As decisões ou providências que ultrapassem a sua competência serão solicitadas a 

seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

8.20- Registrar o serviço da empreitada no CREA, em observância ao disposto na Lei Nº. 

6.496, de 07 de dezembro de 1977, da área a ser ampliada. 

8.21- A contratante deverá colocar no local da obra, placas informativas, orientando a 

comunidade quanto à execução da mesma. 

8.22- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8.23- Aceitar nas mesmas condições contratuais supressões até 25% (vinte e cinco por 

cento), e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por 

cento) para os seus acréscimos. 

8.24- Fornecer e exigir o uso de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) 

para todos os seus funcionários, conforme legislação pertinente. 

8.25- Arcar com todas as despesas com transporte, deslocamento, taxas, impostos ou 

quaisquer outros acréscimos legais que correrão por conta exclusiva da CONTRATADA. 

8.26- Apresentar juntamente com a primeira nota fiscal da execução dos serviços os Laudos 

PPRA, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como mantê-los sempre atualizado. 

 

8.27- DA RESCISÃO DO CONTRATO - Constituem motivo para rescisão do contrato: 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

d) O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

e) A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 

comunicação à Administração; 

f)  A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas 

no edital e no contrato; 



 
 

Ref. ao Contrato nº ____/2022 – C.P nº 031/2022 

 

g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do 

art. 67 da Lei 8666/93; 

i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

j) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato; 

l) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas 

e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e 

exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

m) A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, 

acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 da Lei 

8666/93; 

n)  A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 

interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 

pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 

mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão 

do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

o) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 

decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em 

caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o 

direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

p) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução 

de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais 

especificadas no projeto; 

q) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato; 

r) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuízo 

das sanções penais cabíveis. (Incluído pela Lei nº 9.854, de 1999). 

8.28- Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa conforme prevê art. 109 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA -  DAS PENALIDADES 

Salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, nos casos de descumprimento contratual 
pela CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá decidir pela RESCISÃO CONTRATUAL, 
independentemente das seguintes penalidades. 

9.1- Multa de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato, por dia de atraso, na 
entrega do objeto, limitado esta a 05 (cinco) dias após a solicitação da Secretaria, após será considerado 
inexecução contratual. 

9.2- Multa de 8 % (oito por cento) do valor atualizado do contrato, no caso de inexecução 
parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar 
com a Administração pelo prazo de até 01 (um) ano. 

9.3- Multa de 10 % (dez por cento) do valor atualizado do contrato, no caso de inexecução 
total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com 
a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

9.4- A Inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e legais aplicáveis, de acordo com Art. 87 da 8.666/93. Constituem também, motivos para a 
rescisão do contrato os arrolados no art. 78 da mesma Lei. 

9.5- A multa será descontada dos pagamentos, ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 
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9.6- Nenhum pagamento será feito ao contratado que tenha sido multada antes de paga a 
multa. 

9.7- Causar prejuízo material resultante diretamente da execução ou inadimplência 
contratual, declaração de idoneidade de licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o 
Município e após o prazo não superior a 02 (dois) anos, e multa de 10% do valor atualizado do contrato, 
bem como reparar e indenizar o prejuízo sofrido. 

9.8- As penalidades da contratada serão registradas no cadastro dos fornecedores 
arquivados no Departamento de Compras e Licitações. 

9.9- Da aplicação das penas definidas nos itens 9.1, 9.2, 9.3 e 9.7 caberá recurso no prazo 
de 05(cinco) dias úteis contados da intimação. 

9.10- O valor do contrato, para aplicação das penalidades, será reajustado conforme IPCA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA- A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua 

rescisão, com as consequências contratuais e legais aplicáveis. Constituem, também, motivos para a 
rescisão do presente contrato os arrolados no art. 78 da Lei 8.666/93. Quando a rescisão for por interesse 
público, o CONTRATANTE avisará à CONTRATADA com a antecedência mínima de 15 dias, sem que ao 
mesmo caiba quaisquer indenizações, resguardo o pagamento pelos serviços já executados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  - Em caso de atraso no pagamento, o CONTRATANTE 

pagará juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculado sobre o valor da parcela vencida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O presente contrato está vinculado ao Processo 

Licitatório na Modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  031/2022. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Aplica-se ao presente contrato a Lei n° 10.520/2002, Lei 

Complementar 123/06, o Decreto Municipal n° 565/2005 e, subsidiariamente, a Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e, em casos omissos, a Legislação Civil em vigor. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de 

Santo Antônio da Patrulha para solucionar todas as questões oriundas deste contrato, renunciando as 
partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, em quatro vias de 

igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 
 
 

Santo Antônio da Patrulha, ____ de ______________ de 2022. 
 

 
 
                  ______________________________ 
                 RODRIGO GOMES MASSULO 
            Prefeito Municipal 
        CONTRATANTE 
 
    
 
 
               __________________________________ 

 
    CONTRATADA 
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TESTEMUNHAS: 
 
 
___________________________  _____________________________ 
Nome:            Nome: 
CPF:            CPF: 
 
 
Responsáveis pela fiscalização da Obra e do Contrato: 
 
 
 

___________________________________              ____________________________________ 

Eng. Jarbas Freitas Machado            Eng. Ana Clara Bergamin 
CREA-RS nº               CREA-RS nº 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
Miguel Pereira Grandini 
CREA-RS Nº  
 



SECRETARIA DO PLANEJAMENT0 E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: Reforma da E.M.E.I. Baby Pinguinho. 

ENDEREÇO: Rua Pedro Benjamin de Souza, n° 176, Bairro Bom Princípio – San-

to Antônio da Patrulha/RS.  

ÁREA: 559,19 m2 

________________________________________________________ 

 

1. INTRODUÇÃO 

   

1.1 – NORMAS GERAIS 

 

Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreen-

são e interpretação dos Projetos e Planilha Orçamentária, fornecidos pela Prefei-

tura Municipal de Santo Antônio da Patrulha. 

Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem os 

Projetos, elas deverão ser dirimidas antes do início da obra com os fiscais do con-

trato, que darão sua anuência aprovativa ou não. Nos projetos apresentados, en-

tre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalece-

rão sempre as últimas. 

 A construção obedecerá rigorosamente o projeto. Toda e qualquer altera-

ção que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, 

visando melhorias, só será admitida com autorização da fiscalização por escrito e 

em duas vias. 

 

1.2 – EXECUÇÃO DA OBRA 

 

A execução da reforma da E.M.E.I. Baby Pinguinho ficará a cargo da em-

presa contratada, empreiteira de material e mão de obra, após processo licitató-

rio, que deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica de execu-

ção da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou 

o Registro de Responsabilidade Técnica ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo 



(CAU), e atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de 

serviço que será celebrado entre a empreiteira e o Município contratante.  

Para a execução dos serviços serão necessários ainda os procedimentos 

normais de regularização do Responsável Técnico da empreiteira, junto ao con-

tratante, com relação ao comando da obra (residência), diário de obra, licenças e 

alvarás. 

Todos os serviços deverão utilizar mão-de-obra de alto padrão técnico, não 

sendo permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e 

da segurança. 

 

1.3 – MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

 

As especificações dos materiais deverão ser seguidas rigorosamente. Ca-

be única e exclusivamente à Fiscalização aceitar ou não a similaridade dos mate-

riais, marcas e fabricantes, que não estejam expressamente citados nestas espe-

cificações. 

Também as especificações referentes a todos os serviços deverão ser se-

guidas rigidamente e complementadas pelo que está prescrito nas Normas Brasi-

leiras pertinentes, no caso de eventual omissão. Qualquer alteração que se fizer 

necessária deverá ser submetida à apreciação da Fiscalização, para a sua devida 

aprovação ou não. 

A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execu-

ção das obras, de propriedade do convenente, assim como das já construídas e 

ainda não recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da emprei-

teira. 

 

1.4 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

 

Qualquer omissão de informação que implique na não obtenção de licenci-

amentos, alvará, habite-se, ou em reparos e demolições para atendimento de 

exigências dos órgãos municipais, serão de inteira responsabilidade da Empreitei-

ra, que arcará com todos os custos pertinentes. 

 A obra deverá ser suprida de todos os materiais e equipamentos necessá-

rios para garantir a segurança e higiene dos operários. 



Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, 

quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, deta-

lhes ou normas de boa técnica. 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES  

 

Antes de iniciar a obra, deverá ser fixada em local visível uma placa de 

obra de aço galvanizado, constando todas as informações enviadas pela fiscali-

zação. 

Será realizada a limpeza total do terreno, incluindo retirada de gramas, er-

vas daninha e pedregulhos presentes no solo. A limpeza deve ser preferencial-

mente mecanizada, utilizando-se limpeza manual nos entornos dos muros e cer-

camento, da área edificada e demais áreas onde não seja possível o acesso com 

máquinas pesadas. 

Há no terreno pedras de basalto irregular depositadas, que deverão ser re-

alocadas para a limpeza do terreno. 

Serão demolidas as paredes de alvenaria indicadas em planta. Serão de-

molidas todas as paredes de gesso existentes. 

Todo o revestimento cerâmico ou de argamassa presente nas paredes de 

alvenaria preservadas deve ser retirados. Todos os rodapés existentes devem ser 

removidos.  

Todo o piso cerâmico e contrapiso da área interna e das calçadas internas 

do pátio devem ser demolidos. 

Todas as portas e janelas devem ser removidas. As portas e janelas de fer-

ro indicadas em projeto devem ser removidas com cuidado para aproveitamento 

em etapas posteriores.  

O portão de aço existente na entrada do pátio deve ser removido com 

aproveitamento. 

Todas as louças, metais sanitários e tubulações existentes devem ser re-

movidos, sem a previsão de reaproveitamento. 

Todas as tomadas, luminárias, cabos elétricos e eletrodutos devem ser re-

movidos, sem a previsão de reaproveitamento. 



Todas as telhas, caibros e terças de madeira devem ser removidos, sem 

reaproveitamento. As tesouras de madeira existentes devem ser mantidas. As 

tesouras, caibros e terças metálicas existentes devem ser mantidas. 

O forro PVC existente deve ser removido por completo, sem reaproveita-

mento. Todos os beirais de madeira devem ser demolidos, sem reaproveitamen-

to. 

A calha existente na extremidade das tesouras metálicas deve ser preser-

vada. 

 

3. DRENGAGEM 

 

Será realizada escavação manual nas áreas indicadas em planta, com pro-

fundidade entre 1,60 m e 1,80 m. As valas devem ser escoradas com escoras de 

madeira, reaproveitadas no máximo 10 vezes. 

 A escavação deverá ser realizada com bombeamento da água freática, 

devendo os equipamentos necessários ser fornecidos ou locados pela própria 

empresa.  

 Após executada a abertura das valas, estas deverão ser revestidas com 

manta geotêxtil (bidim), impedindo que o solo da lateral das valas escoe para 

dentro dos drenos e obstrua-os. 

As valas deverão ser preenchidas, com lançamento mecanizado, por pe-

dras de mão ou rachão, até a altura do tudo de concreto.  

Acima desta altura, será assentado tubo de concreto poroso, com diâmetro 

de 300 mm. Deverá ser assegurado um caimento mínimo de 2% para a tubula-

ção, mantendo os sentidos indicados em planta. Esta tubulação deverá ser rejun-

tada com argamassa de cimento e areia média, na proporção de 1:4. 

Após a tubulação, as valas deverão ser preenchidas, com lançamento me-

canizado, com brita n° 4.  

Sobre a camada de brita, deverá ser acrescentada uma camada de areia 

grossa, conforme o especificado no detalhamento.  

Após a camada de areia, as valas deverão ser fechadas com manta geo-

têxtil, impedindo com isto, que o solo a ser colocado acima infiltre e obstrua as 

camadas drenantes. 



O solo local retirado deverá ser utilizado como última camada para nivela-

mento do terreno. 

As caixas pluviais constantes no projeto deverão ser executadas em alve-

naria com blocos de concreto e argamassa, rebocadas internamente. Deverão ser 

executados três tipos de caixas, sendo cinco caixas nas dimensões externas (110 

x 110 x 185) cm, duas caixas nas dimensões externas (110 x 110 x 180) cm e 

uma caixa nas dimensões externas (110 x 110 x 90) cm, conforme sinalizado em 

planta. As caixas deverão ser fechadas com tampa em concreto armado. 

Após as últimas caixas do caminhamento dos drenos, serão instalados ra-

mais de encaminhamento para as bocas de lobo existentes. Este encaminhamen-

to será através de tubos de PVC, série R, DN 100 mm. Todas as juntas e cone-

xões necessárias deverão ser fornecidas pela empresa. 

Resíduos e entulhos provenientes da execução do projeto de drenagem 

devem ser carregados, pela empresa, até local indicado pelos fiscais. 

 

4. FUNDAÇÕES (AMPLIAÇÃO) 

 

Serão executadas 44 estacas ao todo, de dois tipos diferentes.  

Serão executadas 23 estacas tipo hélice contínua com diâmetro de 30 cen-

tímetros e comprimento estimado de 9 metros e 21 estacas broca (micro-estacas) 

com diâmetro de 25 centímetros e comprimento estimado de 7 metros.   

Todas as estacas deverão atingir a capacidade de suporte compatível com 

as cargas, podendo ter comprimento inferior ou superior ao estimado. 

A contratada deve apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) do estaqueamento, emitida por profissional habilitado e registrado no 

CREA. 

No topo de todas as estacas serão construídos blocos de coroamento de 

concreto armado de FCK 25 MPa com dimensões de (50 x 50 x 40) cm, seguindo 

todas as especificações de projeto.  

Sob os blocos de coroamento será construído um lastro de concreto magro 

com espessura de 3 cm.  

Serão construídas vigas baldrame, com seção transversal (14 x 30) cm, em 

concreto armado de FCK 15 MPa, seguindo as especificações e locações de pro-



jeto. A face inferior das vigas ficará apoiada na face superior dos blocos de coro-

amento.  

Sob as vigas será executada uma fiada de pedra grês, com blocos de di-

mensões (12 x 25 x 50) cm, com junta em argamassa de cimento e areia.  

Os blocos de coroamento e vigas baldrame devem ter as faces laterais e 

superiores impermeabilizadas com 4 demãos de hidroasfalto. 

Para os blocos de coroamento e vigas baldrame deverão ser reaproveita-

das no máximo 4 vezes. 

 

5. SUPRAESTRUTURA 

 

5.1 – SUPRAESTRUTURA AMPLIAÇÃO 

 

Em alguns dos blocos de coroamento de fundação, serão executados pila-

res de concreto armado FCK 25 MPa, de dimensões (14 x 30) cm, conforme lo-

cação e especificações de projeto.  

Todos os pilares devem ir até o final da laje de cobertura, ficando com o 

comprimento de 2,70 metros. Os pilares P09 e P12 devem se estender até a laje 

de entrepiso do reservatório, tendo um comprimento adicional de 0,45 metros. Os 

pilares P02, P03 e P11 devem se estender até o final do volume do reservatório, 

tendo um comprimento adicional de 2,12 metros. Os pilares P02 e P11 terão uma 

redução de seção, para a dimensão (14 x 14) a partir da laje de entrepiso do re-

servatório, mantendo todas as outras características. 

Sobre as paredes das áreas de ampliação serão executadas vigas de 

amarração em concreto armado FCK 25 MPa, com as dimensões, especificações 

e locações de projeto. Todas as vigas terão dimensões de (14 x 30) cm, exceto a 

viga V209 que terá dimensões (14 x 40) cm. 

Para apoiar a laje do reservatório, serão construídas vigas de amarração 

em concreto armado FCK 25 MPa, com as dimensões (14 x 30) cm, obedecendo 

locações e especificações de projeto. 

Os pilares e vigas devem ser executados com formas e escoramento. As 

formas deverão ser reaproveitadas no máximo 4 vezes.  



Sobre o volume do reservatório, será construída uma cinta de amarração 

em concreto armado FCK 25 MPa, com as dimensões (14 x 20) cm, obedecendo 

locações e especificações de projeto. 

Na ampliação serão construídas lajes pré-moldadas de cobertura, com ta-

velas cerâmicas e vigotas de concreto protendido, com espessura de 10 centíme-

tros. As lajes deverão cobrir toda a área interna e se estender até 60 cm na área 

externa, formando beiral de laje para as ampliações. O escoramento das lajes 

deve seguir as especificações do fornecedor do material. 

No volume do reservatório, será construída uma laje pré-moldada de en-

trepiso, com tavelas cerâmicas e vigotas de concreto protendido, com espessura 

de 12 centímetros. O escoramento das lajes deve seguir as especificações do 

fornecedor do material. 

Todas as lajes devem ser escoradas nas vigas de amarração. 

 

5.2 – REFORÇOS ESTRUTURAIS 

 

Na parede do reservatório que será demolida, deverá ser realizado um re-

forço estrutural na viga existente. Este reforço será feito com uma viga metálica 

com comprimento total de 4,85 metros e tubular, seção retangular, com dimen-

sões (80 x 150) mm. Para construir a viga será usada chapa de aço carbono, com 

espessura de 2 mm. O peso bruto destas vigas não deve ser inferior a 7,16 kg/m. 

Para apoiar a viga metálica, serão construídos coxins de concreto simples 

FCK 18 MPa nas golas de alvenaria nas extremidades da viga, com dimensões 

(15 x 40 x 10) cm. Os coxins devem ser executados com formas e escoramento. 

Nas paredes a serem recuperadas da sala do Pré 1 e 2 serão , conforme 

indicado em projeto, serão executados 2 pilares de amarração em concreto ar-

mado FCK 25 MPa, de dimensões (14 x 20) cm. 

Os pilares de amarração devem ser executados com formas e escoramen-

to. As formas deverão ser reaproveitadas no máximo 4 vezes. 

 

5.3 – JUNTAS DE DILATAÇÃO 

 

Deverá ser incluído no piso, ao lado das vigas e na limitação das paredes 

entre as áreas existentes e as áreas a serem construídas juntas de dilatação, 



conforme indicado em projeto. Estas juntas devem ser de mastique poliuretano 

frio.  

Nas paredes deve ser feito o acabamento com mastique poliuretano frio 

dos dois lados e, entre estes deve ser incluído isolamento térmico com poliureta-

no. 

 

6. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO/EXTERNO (PAREDES) 

 

6.1 – PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

 

Na área da ampliação, as vedações verticais (paredes) serão construídas 

em alvenaria de blocos cerâmicos na horizontal, com blocos deitados, nas dimen-

sões (14 x 9 x 19) cm, com argamassa de assentamento preparada em betoneira. 

As fiadas deverão ser perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas. As jun-

tas, vertical e horizontal, terão espessuras respectivas de 10 mm e 15 mm. 

Os fechamentos em alvenaria previsto no projeto da área reformada tam-

bém serão construídas em alvenaria de blocos cerâmicos na horizontal, com blo-

cos deitados, nas dimensões (14 x 9 x 19) cm, com argamassa de assentamento 

preparada em betoneira. As fiadas deverão ser perfeitamente alinhadas, nivela-

das e aprumadas. As juntas, vertical e horizontal, terão espessuras respectivas 

de 10 mm e 15 mm. 

No volume superior onde será instalado o reservatório d’água, as vedações 

verticais (paredes) serão construídas em alvenaria de blocos cerâmicos a cutelo, 

com blocos deitados, nas dimensões (9 x 14 x 19) cm, com argamassa de assen-

tamento preparada em betoneira. As fiadas deverão ser perfeitamente alinhadas, 

niveladas e aprumadas. As juntas, vertical e horizontal, terão espessuras respec-

tivas de 10 mm e 15 mm. 

Os blocos cerâmicos (19x9x25cm) deverão atender às especificações da 

NBR 7170 e 7171. As juntas deverão ter a espessura média de 2,0 cm, sendo 

niveladas horizontalmente; os panos resultantes deverão ser perfeitamente pru-

mados. A argamassa de assentamento será no traço 1:2:8(cimento, cal e areia), 

aceitando-se o uso de argamassa 1:8 com aditivos químicos, na proporção suge-

rida pelo fabricante. 



Serão construídas paredes de gesso acartonado (drywall) de faces simples 

e estruturas metálicas de guias duplas para as divisórias dos lavabos das salas 

de aula, conforme indicado no projeto. Estas paredes deverão ser de gesso resis-

tente à umidade (RU, linha verde) e adequadas para recebimento de revestimen-

to cerâmico.  

 

6.2 – VERGAS E CONTRAVERGAS 

  

Acima de todas as portas e janelas será executado verga de concreto ar-

mado. Abaixo de todas as janelas, telhas e vidros fixos serão executadas contra-

vergas de concreto armado. 

 Todas as vergas e contravergas devem exceder o vão livre das esquadrias 

em, no mínimo, 30 centímetros para cada lado.  

Nas paredes existentes, a alvenaria acima e abaixo das esquadrias será 

demolida, em seguida serão executadas as vergas e contravergas, em concreto 

armado, com formas. Após a cura e desforma das vergas será reconstruída a al-

venaria da parede no entorno das vergas.  

As vergas terão a largura de 15 cm, altura de 11 cm e levarão quatro bar-

ras de aço CA 50 ou CA 60, com bitola de 5,0 mm.  

 

6.3 – MUROS E CERCAMENTO 

 

Ao lado da lavanderia, na área ampliada, será construído um muro com al-

tura de 290 centímetros. O muro será construído em alvenaria de blocos cerâmi-

cos na horizontal, com blocos deitados, nas dimensões (14 x 9 x 19) cm, com ar-

gamassa de assentamento preparada em betoneira.  

Este muro terá um vão para porta de aço e acima desta, será construída 

uma verga de concreto armado. A verga deve ultrapassar, no mínimo, 30 centí-

metros a extremidade do vão livre. 

No entorno do pátio será construído cercamento com tela galvanizada 

quadriculada de 2” e mourões de concreto, com altura de 160 cm. Os mourões 

serão enterrados sob escavação e bloco de concreto simples FCK 18 MPa nas 

dimensões (25 x 25 x 60) cm. 



Para adequada amarração dos mourões, serão construídos 76,70 metros 

de viga baldrame, com seção transversal (15 x 30) cm, em concreto armado de 

FCK 15 MPa, seguindo as especificações e locações de projeto.  

Sob as vigas serão executadas duas fiada de pedra grês, com junta em 

argamassa de cimento e areia.  

 

7. COBERTURA 

 

7.1 – COBERTURA PRÉDIO PRINCIPAL 

 

A cobertura do prédio principal em tesouras e terças de madeira. A empre-

sa vencedora deve fornecer e instalar, na ampliação do prédio principal, 10 tesou-

ras de madeira com comprimento total de 7,50 metros. Na área existente as te-

souras devem ser preservadas.  

A trama de madeira, composta por terças, deve ser inteiramente refeita. 

Entre as tesouras e as terças deverá ser instalada manta plástica, revesti-

da por película de alumínio, formando uma subcobertura de proteção térmica. 

Todo o madeiramento, inclusive tesouras novas e existentes, deve ser im-

permeabilizado e imunizado com solução cupinicida. Fica vetado o uso de im-

permeabilizando/imunizante incolor. 

A cobertura deverá ser de telhas de fibrocimento, com espessura de 6 mm, 

trespasse de 1/4. As cumeeiras serão de fibrocimento, com espessura de 6 mm. 

Na ligação entre a parede do volume do reservatório d’água e o telhamen-

to, deve ser instalado algeroz em chapa de aço galvanizado, seguindo as especi-

ficações e locação de projeto. 

Nas ligações a espigão entre duas águas do telhado, deve ser instalada 

uma calha de seção trapezoidal, com desenvolvimento total de 50 centímetros, 

sob o telhamento, com a finalidade de encaminhar as águas pluviais até a próxi-

ma calha ou duto de queda, conforme mostrado em projeto. 

Em todo o entorno do telhado, onde não houver calha metálica, deve ser 

instalada calha semicircular de PVC, com diâmetro nominal de 125 mm. As ca-

lhas devem seguir os caimentos indicados em projeto. 

 



7.2 – COBERTURA COM PLATIBANDA SOBRE LAVANDERIA E 

DEPÓSITO 

 

A cobertura sobre a lavanderia e o depósito será executada com telhas de 

fibrocimento, com espessura de 6 mm e o fechamento será executado com plati-

banda em alvenaria de tijolos chapiscada e rebocada por ambos os lados. 

A estrutura do telhamento será composta por ripas, caibros e terças de 

madeira. Todo o madeiramento deve ser impermeabilizado e imunizado com so-

lução cupinicida. Fica vetado o uso de impermeabilizando/imunizante incolor. 

Entre os caibros e as terças, deverá ser instalada manta plástica, revestida 

por película de alumínio, formando uma subcobertura de proteção térmica. 

Na ligação entre a parede da circulação e o telhamento, deve ser instalado 

algeroz em chapa de aço galvanizado, seguindo as especificações e locação de 

projeto. 

Na ligação entre o telhamento e a parede externa, deverá ser instalada 

uma calha em chapa de aço galvanizado, de seção trapezoidal, com desenvolvi-

mento total de 50 centímetros. A calha deve seguir os caimentos indicados em 

projeto. 

 

7.3 – COBERTURA DO PÁTIO INTERNO E ÁREA COBERTA 

 

A ampliação da cobertura do pátio interno deverá ser executada ser execu-

tada em tesouras e terças metálicas iguais as da parte existente em número de 3 

unidades de tesoura.  

Além da cobertura da ampliação acima descrita, deverá ser executada uma 

cobertura com o mesmo tipo de estrutura de tesouras e terças metálicas, apoiada 

sobre pilarem também metálicos com sessão transversal tubular de (100 x 100) 

cm. Os pilares devem ser construídos com chapa de aço carbono, com espessura 

mínima de 2 milímetros, o peso bruto dos pilares não deve ser inferior a 6,15 

kg/m. A fixação dos pilares deve seguir as especificações de projeto. 

A cobertura deverá ser construída em telhas termoacústicas (aluzinco san-

duíche), com espessura de 3 mm e acabamento da parte inferior branco. As cu-

meeiras também serão de aluzinco, com espessura de 3 mm. 



A calha existente no entorno do pátio coberto deve ser preservada. Na am-

pliação da cobertura do pátio coberto, devem ser instaladas calhas em chapa de 

aço galvanizado, com desenvolvimento total de 50 centímetros. As dimensões da 

seção transversal da calha nova devem ser idênticas à calha existente.  As calhas 

devem seguir os caimentos indicados em projeto. 

 

7.4 – COBERTURA DE VIDRO NO REFEITÓRIO 

 

Na ampliação do refeitório será executado telhamento com placas de vidro 

laminado, espessura de 8 mm, encaixado em perfil u, conforme especificações de 

projeto. Os vidros devem ser instalados prevendo dilatações térmicas. 

Para fixação da cobertura serão instalados pilares tubulares, de seção tu-

bular, com dimensões de (100 x 100) mm. Os pilares devem ser construídos com 

chapa de aço carbono, com espessura mínima de 2 milímetros, o peso bruto dos 

pilares não deve ser inferior a 6,15 kg/m. A fixação dos pilares deve seguir as es-

pecificações de projeto. 

Serão 6 pilares, sendo 2 deles com altura de 2,75 metros e 4 deles com al-

tura de 2,70 metros. A diferença de altura tem o objetivo garantir o caimento do 

telhado de 2,5%. 

Para fixar o telhamento, deverão ser instaladas vigas tubulares, constituí-

das do mesmo material dos pilares, chapas de aço carbono com espessura mí-

nima de 2 mm.  

As 3 vigas a serem instaladas no maior vão, tem comprimento de 5,15 me-

tros e seção retangular, com dimensões (40 x 120) mm. O peso bruto destas vi-

gas não deve ser inferior a 4,87 kg/m. 

A cada 49 centímetros do maior vão, serão instaladas vigas de seção re-

tangular, com dimensões (40 x 80) mm. O peso bruto destas vigas não deve ser 

inferior a 3,62 kg/m. Ao todo são 11 vigas com comprimento de 2,07. 

 

7.5 – COBERTURA DE ACESSO LATERAL 

 

No acesso a lavanderia deverá ser executada uma cobertura com telhas de 

fibrocimento, com espessura de 6 milímetros, fixada em estrutura metálica.  



Para fixação da cobertura serão instalados pilares tubulares, de seção 

quadrada, com dimensões de (80 x 80) mm. Os pilares devem ser construídos 

com chapa de aço carbono, com espessura mínima de 2 milímetros, o peso bruto 

dos pilares não deve ser inferior a 4,87 kg/m. A fixação dos pilares deve seguir as 

especificações de projeto. Serão 2 pilares com comprimento total de 3,00 metros. 

Para fixar o telhamento, deverão ser instaladas vigas tubulares, constituí-

das do mesmo material dos pilares, chapas de aço carbono com espessura mí-

nima de 2 mm. Todas as vigas terão seção retangular, com dimensões (40 x 80) 

mm. O peso bruto destas vigas não deve ser inferior a 3,62 kg/m. 

Ao todo serão instaladas 6 vigas, 3 delas com comprimento total de 3,30 

metros e 3 delas com comprimento total de 1,33 metros. 

 

7.6 – COBERTURA DA PASSARELA DE ACESSO COBERTO  

 

A passarela de acesso coberto deverá ser executada com tesouras e ter-

ças metálicas, apoiadas sobre pilares de seção transversal tubular, com dimen-

sões de (100 x 100) mm. Os pilares devem ser construídos com chapa de aço 

carbono, com espessura mínima de 2 milímetros, o peso bruto dos pilares não 

deve ser inferior a 6,15 kg/m. 

A cobertura deverá ser de telhas de fibrocimento, com espessura de 6 mm, 

trespasse de 1/4. As cumeeiras serão de fibrocimento, com espessura de 6 mm. 

 

7.7 – FORROS E BEIRAIS 

 

Sob o telhamento de fibrocimento do prédio principal, da lavanderia e do 

depósito (itens 7.1 e 7.2), será instalado forro de PVC liso, com réguas de largura 

de 20 centímetros e espessura entre 8 milímetros e 10 milímetros.  

O forro deve ser fixado em estrutura metálica, conforme especificações de 

projeto. 

No encontro entre paredes/vigas com o forro, deverá ser instalado acaba-

mento roda-forro, de material compatível com o forro instalado. 

Os beirais existentes devem ter a madeira completamente substituída. De-

verá ser instalado forro de cedrinho, com estrutura de madeira em maçaranduba, 

angelim ou equivalente. 



O espelho do beiral deve ser de tábua inteira, em madeira maçaranduba, 

angelim ou equivalente. Na parte superior do espelho deverão ser parafusadas 

passarinheiras. 

No encontro entre paredes/vigas com os beirais, deverá ser instalado aca-

bamento roda-forro, de material compatível com o forro instalado. 

 

8. PAVIMENTAÇÃO (PISOS INTERNOS E EXTERNOS) 

 

8.1 – CONTRAPISO INTERNOS 

 

Na parte interna do prédio principal e do pátio coberto, incluindo a área a 

ser construída, deverão ser retirados os resíduos do contrapiso e realizada esca-

vação do solo até a profundidade de 20 centímetros.  

Após este serviço, deverá ser colocada manta geotêxtil (bidim) e sobre es-

ta deverá ser executado um lastro de brita n° 1, n° 2 ou misto de brita n° 1 e n° 2, 

com espessura de 10 centímetros.  

Acima do lastro de brita deverá ser instalada lona plástica extra forte, com 

espessura mínima de 200 micras.  

Deverá ser executado contrapiso armado, nivelado, em concreto com FCK 

32 MPA. A armadura será construída com tela quadrangular 10 x 10 cm, de aço 

CA 60, bitola 4,3mm, soldada. A tela deverá ser fixada às vigas de baldrame com 

parabolt e solda. Será instalado um parabolt a cada 50 centímetros de viga bal-

drame.  

A cada 5 metros de contrapiso, em ambas as direções, serão executadas 

juntas de dilatação. 

 

8.2 PISOS INTERNOS  

 

Todos os pisos internos deverão ser executados em placas de porcelanato 

retificado, classe A, nas dimensões (60 x 60) cm.  

Na área de acesso, o piso deve construído em placas de porcelanato anti-

derrapante, retificado, classe A, nas dimensões (60 x 60) cm. 



As placas deverão ser fixadas com cimento cola. O rejunte deverá ser exe-

cutado com argamassa específica para este fim, com uma fuga compreendida 

entre 2 mm e 3 mm e na mesma cor do piso a ser colocado. 

  

8.3 – RAMPAS E PATAMARES EXTERNOS 

 

Serão construídas, nas áreas indicadas em projeto, rampas para acessibi-

lidade entre as salas de aula e solários. As rampas e patamares devem seguir 

rigorosamente as locações e inclinações de projeto, bem como seguir os requisi-

tos da NBR 9050/2020. 

Para contenção das rampas, serão construídas alvenarias de blocos de 

pedra grês com dimensões (12 x 25 x 50) cm, com junta em argamassa de ci-

mento e areia. As alvenarias devem ser construídas em todo o entorno das ram-

pas e patamares, até uma altura de 50 cm ou até a altura da rampa. Antes da 

construção das alvenarias, serão escavadas valas de assentamento, com profun-

didade de 20 centímetros. 

As rampas e patamares serão preenchidos com entulho, livre de matéria 

orgânica, da própria obra, que deve ser quebrado, assentado e compactado ma-

nualmente. Acima do assentamento de entulho, deverá ser construído lastro de 

brita compactado, com espessura mínima de 30 cm.  

Acima do lastro de brita deverá ser instalada lona plástica extra forte, com 

espessura mínima de 200 micras. Deverá ser construído contrapiso de concreto 

impermeável, nivelado. 

Os pisos das rampas e patamares deverão ser construídos em placas de 

basalto serrado, nas dimensões (40 x 40) cm, com espessura de 3 centímetros. O 

piso deve ser assentado com argamassa de cimento e areia, em traço 1:4. 

 

8.4 – PAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS INTERNAS E EXTERNAS EM 

BASALTO IRREGULAR E PASSARELA DE ACESSO 

 

Os meios-fios das calçadas externas devem ser realinhados, com o arran-

camento e reinstalação dos existentes e instalação de novos meios-fios de con-

creto pré moldados. 



Para a pavimentação das calçadas deve ser reaproveitado, tanto quanto 

possível, os blocos de basalto irregular que se encontram depositados na parte 

externa do terreno. Estes devem ser arrasados, limpos e instalados com arga-

massa de cimento, cal e areia.  

Caso o material existente não seja suficiente, deverão ser adquiridos blo-

cos de basalto irregular semelhantes aos existentes no local, e instalados seguin-

do as mesmas especificações.  

Sob o piso de basalto irregular, deverá ser construído um lastro de areia, 

com espessura mínima de 5 centímetros. 

As calçadas externas devem possuir rampas de acesso a veículos e pe-

destres. As rampas devem seguir especificações de projeto, bem como Normas e 

legislação vigentes. 

 

9. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

 

Todas as paredes de alvenaria receberão chapisco, constituído em arga-

massa de cimento e areia, com espessura de 7 milímetros. Esta especificação é 

valida para as paredes internas e externas. 

Na lavanderia, na cozinha e nos banheiros/lavabos será executado reves-

timento cerâmico, com placas de porcelanato retificado classe A, igual ao do piso, 

nas dimensões (60 x 60) cm, até a altura do forro. Esta especificação é valida 

para as paredes de alvenaria e gesso acartonado. 

Nas salas de aula, na sala dos professores e no refeitório, será executado 

revestimento cerâmico, com placas de porcelanato retificado classe A, igual ao do 

piso, nas dimensões (60 x 60) cm, até a altura do peitoril das janelas (110 centí-

metros). Esta especificação é valida para as paredes de alvenaria e gesso acar-

tonado. 

Nas paredes da fachada principal indicadas em projeto, deve ser incluído 

revestimento cerâmico, assentado a 45°, com placas de porcelanato retificado 

classe A. Este revestimento deverá ser fixado com cimento cola AC III. 

Nas áreas com previsão de revestimento cerâmico, deverá ser executado 

emboço, em argamassa de cimento, areia e cal hidratada, com traço 1:2:8, com 

espessura de 10 milímetros. 



Nas paredes internas onde não há previsão de revestimento cerâmico, de-

verá ser executada massa única, com espessura de 20 milímetros, em argamas-

sa de cimento, areia e cal hidratada, com traço 1:2:8, adequada para o recebi-

mento de pintura acrílica. 

Nas faces externas, deverá ser executada massa única, com espessura de 

25 milímetros, em argamassa de cimento, areia e cal hidratada, com traço 1:2:8, 

adequada para o recebimento de pintura acrílica.  

Nos cantos internos e externos, até uma distância de 30 centímetros, deve-

rá ser instalada tela de aço soldado galvanizada/zincada, fio D = 1,14 mm, nas 

dimensões (25 x 25) mm. Também deverá ser fixada a mesma tela onde houver 

fissuras na alvenaria existente. 

Nas lajes construídas, deverá ser executada massa única, com espessura 

de 20 milímetros, em argamassa de cimento, areia e cal hidratada, com traço 

1:2:8, adequada para o recebimento de pintura acrílica. 

A contratada deve fornecer, no mínimo, 10 m² do piso porcelanato utilizado 

na pavimentação e nos revestimentos internos e 2 m² do piso instalado na facha-

da, conforme descritos anteriormente. Este fornecimento será que a escola tenha 

uma reserva de material para posteriores manutenções. 

 

10. SOLEIRAS, PEITORIS, RODAPÉS E BANCADAS 

 

10.1 – SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPÉS 

 

As soleiras, com largura de 15 centímetros, deverão ser instaladas na tota-

lidade dos vãos, conforme indicado em projeto. Serão instaladas soleiras de gra-

nito polido cinza, com espessura de 2 centímetros, nas áreas internas e, na en-

trada, será instalada soleira de basalto, com espessura de 3 centímetros. Todas 

as soleiras devem ser fixadas com argamassa de cimento e areia, em traço 1:6, 

com aditivos para fixação.  

Em todas as janelas e vidros fixos acima de paredes de alvenaria, deverão 

ser instalados peitoris de granito polido cinza, com largura de 15 centímetros e 

espessura de 2 centímetros. Os peitoris devem ser fixados com argamassa de 

cimento e areia, em traço 1:6, com aditivos para fixação. 

A inclinação das soleiras e dos peitoris deverá ser de no mínimo 2 %. 



Nas paredes internas onde não há revestimento cerâmico, será instalado 

rodapé cerâmico tipo universal, de 7 centímetros. 

As placas de porcelanato e rodapés deverão ser fixadas com cimento cola. 

O rejunte deverá ser executado com argamassa específica para este fim, com 

uma fuga compreendida entre 2 mm e 3 mm e na mesma cor do piso a ser colo-

cado.  

A contratada deve fornecer, no mínimo, 3 metros lineares do rodapé (20 

unidades com 15 centímetros de comprimento) utilizado. Este fornecimento será 

que a escola tenha uma reserva de material para posteriores manutenções. 

 

10.2 – DIVISÓRIAS E BANCADAS 

 

No sanitário infantil, serão instaladas divisórias sanitárias tipo cabine, de 

granito polido cinza com espessura de 2 centímetros. A divisória terá um vão livre 

de 30 centímetros a partir do chão e a altura máxima de 180 centímetros. A fixa-

ção das divisórias será em argamassa colante. A fixação entre as divisórias e os 

encaixes das portas deverá ser executada em aço inox. 

Todas as bancadas, tampos lisos e pias devem ser de granito polido cinza, 

com espessura de 2,50 centímetros, fixadas com suportes em L, do tipo “mão 

francesa”, seguindo as especificações de projeto para cada bancada, pia ou tam-

po liso. 

 

11. ESQUADRIAS 

 

11.1 – PORTAS E PORTÕES 

 

Serão adquiridas e instaladas 4 (quatro) portas de madeira para recebi-

mento de pintura; 7 (sete) portas de madeira com acabamento melamínico, sendo 

uma delas com barras de acessibilidade, conforme especificações de projeto e 

especificações da NBR 9050; 4 (quatro) portas em chapa de aço, sendo uma de-

las com barras de acessibilidade, conforme especificações de projeto e especifi-

cações da NBR 9050; 9 portas em chapas de aço com vidros fixo; 1 (uma) porta 

de vidro fixadas em caixilhos de alumínio e 5 (cinco) grades de ferro.  



Serão instaladas 5 (cinco) portas em chapa de aço recuperadas e 1 (uma) 

porta em chapas de aço com vidros fixo, além da porta de entrada, composta por 

vidros fixados em caixilhos de aço, de dimensões (660 x 300) cm, que deve ser 

inteiramente recuperada, com a total substituição dos vidros, lixamento, pintura e 

quaisquer outros reparos necessários para manter pleno funcionamento. 

As portas deverão seguir as especificações do projeto e do quadro de es-

quadrias quanto ao número de folha, tipo de abertura e dimensões. 

O portão de ferro da entrada do terreno existente na Rua Pedro Benjamin 

de Souza, deve ser inteiramente recuperado. Além disso, deve ser fornecido e 

instalado outro portão com as mesmas especificações, no canto do terro da rua 

Fernando Antônio de Lemos. 

 

11.2 – JANELAS E VIDROS FIXOS 

 

Serão instaladas 5 (cinco) janelas basculantes de aço novas; 13 (treze) ja-

nelas basculantes de aço recuperadas; 3 (três) janelas de correr em caixilhos de 

aço; 3 (três) vidros fixos, sendo um deles trapezoidal. 

As janelas, telas e vidros fixos devem seguir as especificações do projeto e 

do quadro de esquadrias quanto às dimensões. 

 

11.3 – TELAS MOSQUETEIRAS 

 

Deverão ser instaladas telas mosqueteiras nas janelas e portas externas, 

assim como na esquadria entre o depósito e a despensa.  

A tela mosqueteira deve ser de fibra de vidro fixada em perfis de alumínio 

com as dimensões adequadas.  

Nas janelas os perfis de alumínio devem ser fixados com parafuso fixo, bu-

cha e porca do tipo borboleta, de forma que possam ser removidas para manu-

tenção e limpeza.  

Nas portas onde há tela mosqueteira, estas devem ser dotadas de dobra-

diças, quando de abrir ou de trilhos de alumínio, quando de correr. 

 



12. VIDROS 

 

Na porta de entrada a ser recuperada, devem ser instalado vidros tempe-

rados de espessura 8 milímetros, assim como nas porta de vidro fixado em caixi-

lhos de alumínio e nas janelas de vidro fixadas em perfis de alumínio, do refeitó-

rio. 

Nas demais esquadrias, devem ser instalados vidros lisos com espessura 

de 4 mm, fixados com massa adequada para a instalação de vidros.  

 

13. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 

13.1 – RAMAL DE ENTRADA D’ÁGUA 

 

Deverão ser mantidos  o hidrômetro e cavalete existentes. Entretanto, toda 

a tubulação deve ser substituída, inclusive conexões e registros. A localização 

das tubulações, das conexões e registros devem seguir as especificações de pro-

jeto. 

A tubulação deve ser enterrada, instalada sob a calçada ou chumbada na 

alvenaria quando aplicável. Próximo ao reservatório, a tubulação de entrada 

d’água, em PVC soldável DN 25 mm deve ser aparente e dotada de registro de 

gaveta. 

 

13.2 – RESERVATÓRIO 

 

Será instalado, no volume superior acima da despensa, um reservatório de 

fibra, dotado de boia, com capacidade para 1.500 litros d’água. Este reservatório 

deve ser dotado de extravasor (ladrão), com tubulação de PVC sondável DN 25 

mm e extravasor de limpeza, com tubulação de PVC soldável DN 40 mm. O ex-

travasor de limpeza deve ser dotado de registro de gaveta.  

 



13.3 – RAMAIS DE DISTRIBUÍÇÃO E SUB-RAMAIS 

 

Os ramais de distribuição, iniciados no reservatório, serão construídos em 

PVC soldável DN 32 mm e ficarão suspensos sobre o forro/ laje. O ramal de dis-

tribuição deverá ser dotado de registro de gaveta. 

Haverão outros ramais conectados ao ramal de distribuição, construídos 

em tubulação PVC soldável DN 25mm. Estas serão suspensas sobre o forro ou a 

laje até as colunas de água fria (CAFs), também construída em tubulações de 

PVC soldável DN 25 mm, embutidas em parede de alvenaria. Todas as CAFs 

deverão ser dotadas de registro de gaveta. 

A CAF 1, responsável pelo fornecimento de água fria para a lavanderia, 

deve ser ligada direto da rede de água, através de tê de PVC soldável DN 25 mm. 

As demais CAFs devem ser conectadas ao ramal de distribuição por meios de tês 

de redução de PVC soldável, DN 32 mm – DN 25 mm. 

Os sub-ramais de consumo de água fria serão ligados as CAFs e construí-

dos em tubulações de PVC soldável DN 25 mm. Os pontos de consumo dos sub-

ramais serão construídos em tubulação de PVC soldável DN 20 mm. A conexão 

entre os ramais de distribuição e os pontos de consumo deve ser feita com luvas, 

tês ou joelhos de redução de PVC soldável DN 25 – 20 mm. 

Na instalação do chuveiro, a tubulação de PVC soldável DN 20 mm deverá 

ser dotada de registro de pressão adequado a instalação de chuveiro elétrico. 

 

13.4 – DRENOS PARA AR CONDICIONADO 

 

Nas instalações de todos os ar condicionados previstas deverão ser insta-

lados drenos de PVC soldável DN 20 mm, chumbados em alvenaria ou sob piso, 

até a caixa de passagem do esgoto pluvial, conforme descrito no item 16, mais 

próxima. Ou, quando aplicável, os drenos dos ar condicionados devem se enca-

minhar até o dreno, conforme descrito no item 3, mais próximo. 

 

13.5 – ESPECIFICAÇÕES 

 

Todas as juntas e conexões necessárias às instalações hidráulicas estão 

previstas no orçamento e deverão ser fornecidas pela empresa. 



As emendas das tubulações serão realizadas por meio de adesivos plásti-

cos específicos para este tipo de tubo. Estas deverão ser executadas de modo a 

garantir a estanqueidade do sistema. 

 

14. LOUÇAS E METAIS 

 

Serão instalados 8 vasos sanitários, sendo 6 deles tamanho infantil e dois 

tamanho adulto. Dois dos vasos sanitários, sendo um tamanho infantil e um ta-

manho adulto, deverão ser adequado à acessibilidade universal, conforme NBR 

9050. 

Todos os vasos sanitários devem ser de louça branca, com caixa de des-

carga acoplada e dotado de acentos sanitários plásticos, de primeira qualidade. 

Nos lavatórios de granito polido cinza, descritos no item 10.2, deverão ser 

incluídas cubas embutidas ovais, de louça branca, com dimensões (35 x 50) cm, 

com válvula de metal cromada e sifão flexível de PVC. 

Nas pias e trocadores de granito polido cinza, descritas no item 10.2, deve-

rão ser instaladas cubas embutidas retangulares, de aço inox, com dimensões 

(56 x 33 x 12) cm, com válvula de metal cromada e sifão flexível de PVC. 

Nos lavatórios com cubas embutidas deverão ser instaladas torneiras de 

mesa cromadas. Na pia da cozinha deverão ser instaladas uma torneira inox tipo 

gourmet e uma torneira elétrica. Nos trocadores deverão ser instaladas torneiras 

elétricas. 

Os lavatórios dos banheiros acessíveis, conforme especificações da NBR 

9050, bem como no lavatório presente no pátio interno, ao lado do bebedouro, 

deverão ser suspensos de louça branca, com sifão tipo garrafa de PVC e torneira 

de mesa cromada. 

Nos banheiros acessíveis, ao lado do vaso sanitário, será instalada uma 

ducha higiênica de PVC. 

Na lavanderia deverá ser instalado um tanque de louça com coluna, com 

capacidade mínima de 30 litros. O tanque deve ser dotado de torneira de mesa 

cromada. 

Junto aos lavatórios deverão ser fixadas nas paredes saboneteiras plásti-

cas e papeleiras metálicas para toalhas descartáveis, tipo dispenser. 

 



15. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

 

Os ramais de esgoto secundário serão construídos em PVC, com diâme-

tros nominais de 50 mm ou 40 mm, conforme especificações de projeto. 

Nos trocadores, lavatórios e no bebedouro, os ramais secundários encami-

nharão o esgoto até caixas sifonadas de PVC, com diâmetro de 150 mm. Nas 

pias da cozinha e no tanque da lavanderia, os ramais secundários encaminharão 

o esgoto até caixas de gordura de PVC com diâmetro de 250 mm. 

A partir caixas sifonadas ou caixas de gordura, os ramais de esgoto primá-

rio deverão ter saída com tubos de PVC com diâmetro de 50 mm ou 75 mm, con-

forme locações e especificações de projeto. 

Entre as caixas de passagem, a tubulação de esgoto primário deve ser de 

PVC para esgoto, com diâmetro de 100 mm ou 150 mm, conforme locação e es-

pecificações de projeto. 

A rede de esgotamento sanitário deverá ser executada de tal maneira, que 

tenha caimento mínimo de 2% e deverá ser ligada a caixa de esgoto cloacal exis-

tente na rua. 

As caixas de inspeção/limpeza/condução serão de alvenaria com tijolos 

maciços e terão dimensões (60 x 60 x 60) cm ou (80 x 80 x 60) cm, conforme lo-

cação e especificações de projeto. Estas serão assentadas com argamassa de 

cimento, cal hidratado e areia média no traço 1:4:10, chapiscada com argamassa 

de cimento e areia grossa, no traço 1:4, e rebocada com argamassa de cimento e 

areia fina, no traço 1:3. A tampa de concreto deverá ser em concreto armado com 

espessura de 6 cm. 

As colunas de ventilação serão de PVC para esgoto DN 50 mm e devem 

ultrapassar o forro, beiral ou laje. As tubulações de ventilação deverão ser loca-

das conforme especificações de projeto, conectadas nas caixas de passagem ou 

diretamente nas tubulações de esgoto primário, utilizando as conexões adequa-

das. 

Todas as juntas e conexões necessárias às instalações sanitárias estão 

previstas no orçamento e deverão ser fornecidas pela empresa. 

 



16. INSTALAÇÕES PLUVIAIS 

 

Serão instalados nas calhas tubos de queda (TQ), de PVC série R, con-

forme locações em projeto. No início de cada tubo de queda, junto às calhas, de-

vem ser acopladas grelhas hemisféricas, com a finalidade de evitar a entrada de 

corpos sólidos na tubulação de encaminhamento pluvial. 

Onde houver curvas na parte superior dos tubos de queda, devem-se utili-

zar curvas adequadas de 87 graus e 30 minutos, pvc, série R, diâmetro de 100 

mm. Na parte inferior, devem-se utilizar curvas de 90 graus. 

Os tubos de queda devem encaminhar as águas pluviais até a caixa de 

areia ou caixa de passagem mais próxima, conforme locações mostradas em pro-

jeto. 

As caixas de areia (CA) e as caixas de passagem (CP) para inspe-

ção/limpeza/condução serão de alvenaria com tijolos maciços, terão dimensões 

(60 x 60 x 60) cm e serão distribuídas conforme locação e especificações de pro-

jeto. Estas serão assentadas com argamassa de cimento, cal hidratado e areia 

média no traço 1:4:10, chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, no 

traço 1:4, e rebocada com argamassa de cimento e areia fina, no traço 1:3.  

A tampa das caixas de passagem (CP) deverá ser em concreto armado 

com espessura de 6 cm, sem aberturas. A tampa das caixas de areia (CA) deverá 

ser em concreto armado com espessura de 6 cm, com grelhas metálicas, confor-

me especificações de projeto.  

Entre as caixas de areia/passagem, a tubulação de encaminhamento das 

águas pluviais deve ser de PVC série R, com diâmetro de 100 mm ou 150 mm, 

conforme locação e especificações de projeto. 

A rede de encaminhamento das águas pluviais deverá ser executada de tal 

maneira, que tenha caimento mínimo de 1%, possibilitando o escoamento ade-

quando das águas pluviais.  

Após as últimas caixas de passagem, será instalados um ramal de enca-

minhamento para a boca de lobo existente. Este encaminhamento será através 

de tubo de PVC, série R, DN 150 mm. Este ramal deve ter um caimento mínimo e 

2%. 

Todas as juntas e conexões necessárias às instalações pluviais estão pre-

vistas no orçamento e deverão ser fornecidas pela empresa. 



17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

A demanda prevista, calculada conforme Norma 0001 da CEEE/Equatorial, 

é de 51,716 KVA. Todas as instalações devem estar de acordo com esta deman-

da. 

A instalação elétrica deve ser trifásica e deverá ser instalada de forma que 

os circuitos elétricos fiquem distribuídos nas fases R, S e T de forma equilibrada, 

como especificado no quadro de cargas anexo ao projeto elétrico. 

As instalações elétricas serão executadas de acordo com o projeto elétrico 

de baixa tensão, deverão obedecer aos requisitos mínimos fixados pela NBR-

5410 da ABNT e da Norma 0001 da CEEE/Equatorial. 

Todos os materiais básicos componentes como aparelhos e equipamentos 

a serem instalados, deverão atender aos padrões de fabricação e aos métodos 

de ensaio exigidos pela ABNT, assim como às especificações complementares 

da concessionária local. 

A denominação genérica dos símbolos técnicos nos projetos de instalação 

elétrica abrangerá os seguintes itens: 

 Quadros de distribuição de circuitos e respectivos cabos alimentadores pa-

ra a elétrica. 

 Distribuição dos pontos de iluminação e tomadas. 

 Fornecimento e colocação de luminárias internas e externas. 

Todas as instalações deverão ser testadas e entregues ao Contratante a 

contento e em pleno funcionamento, ficando a Contratada responsável pelo pa-

gamento das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligação à respectiva 

rede pública, devendo ser apresentada a declaração de cada concessionária de 

que cada entrada foi vistoriada e que se encontra de acordo com as normas lo-

cais. 

 

17.1 – ENTRADA DE ENERGIA 

 

A entrada de energia será realizada com muro de alvenaria de blocos ce-

râmicos na horizontal, com blocos deitados, nas dimensões (14 x 9 x 19) cm, com 

argamassa de assentamento preparada em betoneira. As fiadas deverão ser per-



feitamente alinhadas, niveladas e aprumadas. As juntas, vertical e horizontal, te-

rão espessuras respectivas de 10 mm e 15 mm. 

Sob a alvenaria, serão construídas vigas baldrame, com seção transversal 

(14 x 30) cm, em concreto armado de FCK 15 MPa, seguindo as especificações e 

locações de projeto. A face inferior das vigas ficará apoiada sobre uma fiada de 

pedra grês, com junta em argamassa de cimento e areia. As vigas baldrame de-

vem ter as faces laterais e superiores impermeabilizadas com 4 demãos de hi-

droasfalto. 

No muro será fixada uma caixa de acrílico com o medidor de energia elétri-

ca. A caixa, medidor, os condutores e quaisquer outros elementos da entrada de 

energia, devem seguir todas as especificações da fornecedora de energia. 

Atrás da mureta deverá ser fixado um poste, com altura aparente de 5 me-

tros; deve ser aterrado e com proteção contra descargas elétricas. Todos os ele-

mentos constituintes do poste devem seguir as especificações da fornecedora de 

energia. 

Para a alimentação elétrica interna da edificação, deverá ser empregado 

cabo de cobre com capa plástica e isolação antichama para 0,6/1,0KV, nas se-

ções nominais especificadas em projeto e de acordo com as especificações da 

concessionária local para entrada de energia.  

Os condutores serão embutidos em eletroduto corrugado PEAD enterrados 

ou sob calçadas e pisos. Nos locais indicados em projeto serão construídas cai-

xas de passagem de alvenaria de tijolos maciços, nas dimensões (60 x 60 x 60) 

cm. Estas serão assentadas com argamassa de cimento, cal hidratado e areia 

média no traço 1:4:10, chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, no 

traço 1:4, e rebocada com argamassa de cimento e areia fina, no traço 1:3. 

 

17.2 – QUADROS DE DISTRIBUÍÇÃO DE LUZ E FORÇA (QDLF) E 

DISJUNTORES 

 

A conexão entre a alimentação da entrada de energia e os quadros de luz 

e força será por meio condutores embutidos em de eletrodutos de PVC rígido na 

cor cinza ou eletrodutos de PVC corrugado, conforme especificado em projeto. 

Cada quadro unitário de distribuição (QD-SERV.) será formado pelo seguinte sis-

tema: 



 Barramento em cobre com parafusos e conectores; 

 Disjuntores unipolares, de 16A a 32A; 

 Disjuntor geral tetrapolar de proteção de até 50A. Como pode ser observa-

do através de quadro de cargas e diagrama unifilar existente em planta. Os 

disjuntores de proteção de até 50A devem ser dotados de disjunto diferen-

cial residual (DR). 

O quadro de geral de luz e força (QGLF) será formado pelo seguinte siste-

ma: 

 Barramento em cobre com parafusos e conectores; 

 Disjuntores unipolares, de 20A; 

 Disjuntores tripolares de 25A e 50A. 

O quadro de distribuição presente na circulação, ao lado da cozinha, deve 

ser embutido na parede de alvenaria, os demais quadros de distribuição e o 

QGLF devem ser de sobrepor. 

Cada circuito terminal será dotado de um disjuntor termomagnético mono-

polar, conforme especificado em projeto. Cada disjuntor deve seguir as especifi-

cações de projeto. 

 

17.3 – ELETRODUTOS E CABOS ELÉTRICOS 

 

Toda a rede de distribuição e alimentação de energia elétrica dos circuitos 

será executada com eletrodutos de PVC rígido soldável na cor cinza e eletrodutos 

flexíveis de PVC corrugado, com bitolas compatíveis com o número de conduto-

res que passam em seu interior, conforme especificado em projeto. Devem ser 

usadas luvas, presilhas e conexões compatíveis em material e cor com os eletro-

dutos. 

Todas as conexões dos eletrodutos estão previstas no orçamento e devem 

ser fornecidas pela contratada. 

Na instalação existirão eletrodutos aparentes, enterrados, embutidos em 

parede, embutidos em laje, e sobre o forro. Todas estas instalações devem seguir 

as locações e especificações de projeto. 

Para a alimentação elétrica interna da edificação, deverão ser empregados 

cabos de cobre com capa plástica e isolação antichama para 0,6/1,0KV, nas se-

ções nominais especificadas em projeto.  



Todos os circuitos de força (tomadas) deverão ter sistema de proteção 

(aterramento).  

Condutores fase devem ser da cor vermelha, cinza ou preta. Condutores 

neutros devem ser da cor azul. Condutores de proteção devem ser verde ou ver-

de e amarelo (brasileirinho). Condutores de retorno de iluminação devem ser da 

cor branca. 

Todos os condutores deverão ser submetidos ao teste de continuidade, 

sendo que os últimos pontos de cada circuito deverão ser testados quanto à vol-

tagem e amperagem disponíveis na rede da concessionária local, com todas as 

luminárias acesas, permitindo-se nesta situação somente uma queda máxima de 

4%.  

Para as instalações dos movimentadores dos portões, os serão embutidos 

em eletroduto corrugado PVC enterrados ou sob calçadas e pisos. Nos locais in-

dicados em projeto serão construídas caixas de passagem de alvenaria de tijolos 

maciços, nas dimensões (60 x 60 x 60) cm. Estas serão assentadas com arga-

massa de cimento, cal hidratado e areia média no traço 1:4:10, chapiscada com 

argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:4, e rebocada com argamassa 

de cimento e areia fina, no traço 1:3. 

Nas lajes serão embutidas caixas octogonais para a passagem de conduto-

res e eletrodutos corrugados; No forro, sobre as luminárias, serão colocadas 

caias quadradas, 4 x 4”, para a passagem de eletrodutos. 

 

17.4 – LUMINÁRIAS 

 

Para a iluminação interna serão instaladas luminárias retangulares e de 

sobrepor fixadas no forro ou laje, conforme especificações do projeto elétrico. As 

luminárias devem ser dotadas de anteparo de alumínio refletor e aletas metálicas, 

em perfil de aço esmaltado na cor branca e com proteção anticorrosiva. Cada 

uma dessas luminárias deve ter duas lâmpadas de LED com potência de 15 W. 

Para a iluminação externa serão fixados na parede refletores retangulares 

LED, com potências de 30W ou 50W, conforme especificações de projeto. Estas 

luminárias são acionadas por relés fotovoltaicos (fotocélulas). 

 Todas as lâmpadas devem ter tonalidade luz do dia e base do tipo encaixe 

bipino. Os soquetes serão do tipo com ação telescópica, para evitar queda de 



lâmpadas, contato por pressão, grande durabilidade e resistência mecânica, isen-

tos de corrosão nos contatos e ausência de trincas no corpo.  

Além da iluminação convencional, será feita a ligação da instalação para 

luminárias de emergência. Estas luminárias serão instaladas em circuitos próprios 

e conectadas a tomadas com as mesmas especificações descritas no item 17.5.  

 

17.5 – INTERRUPTORES E TOMADAS 

 

Os interruptores empregados serão de sobrepor ou embutir em paredes, 

com uma ou duas seções, conforme locação e especificações de projeto. Os in-

terruptores devem ser silenciosos e com teclas de embutir, unipolares de 10A e 

tensão nominal de 220v, conforme fornecimento local.  

Na cozinha e na lavanderia, deverão ser instalados interruptores paralelos, 

conforme demonstrado em projeto. 

As tomadas serão de sobrepor ou embutir em parede, conforme locação e 

especificação de projeto. As tomadas devem ser do tipo universal, retangulares e 

fosforescentes, com haste para pinos redondos, segundo normatização vigente 

da ABNT, unipolares de 20 A e com tensão nominal de 220 V, conforme o forne-

cimento elétrico local. Todas as tomadas deverão ser testadas por voltímetros, 

certificando sua produção efetiva. 

Todas as tomadas de uso geral e de uso específico deverão ser aterradas, 

em obediência à Lei Federal nº. 11.337, de 26 de julho de 2006, que disciplina a 

obrigatoriedade do sistema de aterramento nas instalações elétricas das edifica-

ções, com a utilização de um condutor de proteção (terra) em cada aparelho elé-

trico. 

As tomadas e interruptores de sobrepor deveão ter placa de poliestireno 

cinza de alto impacto. As tomadas e interruptores de embutir deverão ter placa de 

poliestireno branca de alto impacto. 

As torneiras e ar condicionados serão instalados em com tomadas simila-

res as tomadas de uso geral, porém estas devem ser instaladas com um circuito 

próprio, conforme previsto em projeto. 

As alturas dos interruptores e tomadas deve seguir orientações de projeto. 

Em alguns locais serão instalados interruptores associados a tomadas, es-

tes devem seguir as especificações de ambos. 



Em diversos pontos da instalação serão incluídas caixas de passagem com 

tampa cega. Estas devem estar fechadas de forma adequada e segura. Essas 

devem seguis as especificações de materiais e cores das tomadas e interrupto-

res, conforme descrito acima. 

 

18. INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO 

 

Serão instalados dois pontos telefônicos, sendo um deles na secreta-

ria/sala dos professores e outro na cozinha. As conexões entre os pontos telefô-

nicos devem ser realizadas com cabo RJ11, duas vias, embutido em eletroduto.  

Serão instalados 11 pontos de internet, sendo um em cada sala de aula, 

um na sala dos professores, um no refeitório e dois pontos no pátio coberto. As 

conexões entre os pontos de internet devem ser realizadas com cabo RJ45, oito 

vias, embutido em eletroduto.  

Os eletrodutos utilizados para as instalações de telecomunicação não po-

dem, sob hipótese alguma, serem utilizados para instalações elétricas. Na insta-

lação existirão eletrodutos aparentes, embutidos em parede e sobre o forro/laje. 

Os eletrodutos devem seguir as especificações dispostas no item 7.3.  

Todas as instalações de telecomunicação devem seguir as locações e es-

pecificações do projeto de lógica. 

 

19. CENTRAL DE GLP 

 

Será construída, na locação indicada em projeto, uma central de gás lique-

feito de petróleo (GLP), para 2 botijões P-45, seguindo todas as indicações de 

projeto, normas e legislações vigentes. 

O caminhamento do gás da central de GLP até o fogão será feito com tu-

bulação de cobre adequada, enterrada ou sob piso. 

Ao lado da central de GLP será construído um armário para deposito de 

materiais. Este armário deve, conforme especificações de projeto, ficar abaixo da 

laje maciça de cobertura da central de GLP, ter porta de grade com dimensões 

(75x180) cm, base com piso cerâmico com as mesmas especificações dos pisos 

descritos no Item 8.2. O armário é dotado de iluminação, conforme projeto elétri-

co. 



20. ACESSIBILIDADE 

 

Conforme consta no Contrato de prestação de serviços e fornecimento de 

materiais n° 029/2021, da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, a 

empresa CHICOUREL ARQUITETURA STUDIO DE PROJETOS LTDA, sob res-

ponsabilidade técnica da Arquiteta e Urbanista Thais Chicourel Doval - CAU-BA 

n° A55546-0, realizou o projeto de adequação à acessibilidade universal. 

As pranchas e memorial descritivo do projeto de acessibilidade encontram-

se anexadas aos demais projetos. Todas as instalações referentes à acessibili-

dade devem seguir rigorosamente as especificações da projetista, bem como às 

disposições da NBR 9050/2020 e demais normas técnicas vigentes. 

O orçamento das instalações foi incluído ao orçamento da obra, mediante 

autorização da profissional orçamentista. 

 

21. PINTURA 

 

A padronização de cores deve estar de acordo com o Decreto Municipal 

078/2003. 

Além das dependências do prédio da escola e dos acessos, deve ser apli-

cado o mesmo padrão de pintura, na casa de recreação presente no pátio exter-

no. 

 

21.1 – PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

 

Nas paredes de gesso, onde não houver revestimento cerâmico ou rodapé, 

deve ser aplicada e lixada massa látex.  

Nas paredes de alvenaria, onde não houver revestimento cerâmico ou ro-

dapé, deve ser aplicada uma demão fundo selador acrílico.  

Todas as paredes e cercas receberão no mínimo duas demãos de tinta 

acrílica semi brilho. A cobertura deve ser uniforme e ter bom acabamento. 

Os mourões e vigas das cercas de tela devem receber pintura a cal pig-

mentada em cor próxima a cor das paredes, no mínimo 3 demãos. A cobertura 

deve ser uniforme e ter bom acabamento. 



A aplicação da massa látex, do fundo selador, da tinta acrílica e da cal 

pigmentada devem seguir todas as recomendações do fabricante quanto a arma-

zenamento, diluição, aplicação, número de demãos e intervalo entre demãos. 

 

21.2 – PINTURA DAS LAJES E BEIRAIS 

 

Nas lajes da área de ampliação, descritas no item 5.1, deve ser aplicada 

uma demão fundo selador acrílico. Após aplicação do fundo, serão aplicadas no 

mínimo duas demãos de tinta acrílica fosca. A cobertura deve ser uniforme e ter 

bom acabamento. 

A aplicação do fundo selador e da tinta acrílica devem seguir todas as re-

comendações do fabricante quanto a armazenamento, diluição, aplicação, núme-

ro de demãos e intervalo entre demãos. 

Os beirais de madeira a serem restaurados, conforme item 7.6, devem ser 

inteiramente lixados antes de iniciar o processo de pintura. Depois de lixar, deve-

rá ser aplicada uma demão de fundo nivelador alquídico para madeira. 

Após a aplicação do fundo, todos os beirais devem receber no mínimo du-

as demãos de tinta alquídica de acabamento esmalte brilho. A cobertura deve ser 

uniforme e ter bom acabamento. 

A aplicação dos seladores e tintas esmalte ou acrílica devem seguir todas 

as recomendações do fabricante quanto a armazenamento, diluição, aplicação, 

número de demãos e intervalo entre demãos. 

 

21.3 – PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS 

 

As tesouras e terças existentes devem ser inteiramente lixadas antes de 

iniciar o processo de pintura. Onde houver corrosão deve ser aplicada uma de-

mão de tinta alquídica de fundo tipo zarcão. 

As tesouras, terças, pilares e vigas metálicas novas, conforme descrito no 

item 6, devem receber uma demão de tinta alquídica de fundo. 

Todas as tesouras, terças, pilares e vigas metálicas devem receber duas 

demãos de tinta alquídica de acabamento esmalte brilho. A cobertura deve ser 

uniforme e ter bom acabamento. 



A aplicação da do fundo selador e da tinta acrílica esmalte devem seguir 

todas as recomendações do fabricante quanto a armazenamento, diluição, apli-

cação, número de demãos e intervalo entre demãos. 

 

21.4 – PINTURA DAS ESQUADRIAS  

 

Todas as esquadrias metálicas a serem recuperadas, conforme item 2 e 

item 11 devem ser inteiramente lixadas antes de iniciar o processo de pintura. 

Onde houver corrosão deve ser aplicada uma demão de tinta alquídica de fundo 

tipo zarcão. 

As esquadrias metálicas a serem instaladas, conforme descritas no item 

11, devem receber uma demão de tinta alquídica de fundo tipo zarcão.  

As esquadrias de madeira a serem instaladas, conforme item 11, devem 

ser inteiramente lixadas antes de iniciar o processo de pintura. Depois de lixar, 

deverá ser aplicada uma demão de fundo nivelador alquídico para madeira. 

Após a aplicação do fundo, todas as esquadrias devem receber no mínimo 

duas demãos de tinta alquídica de acabamento esmalte brilho. A cobertura deve 

ser uniforme e ter bom acabamento. 

A aplicação dos seladores e tintas esmalte devem seguir todas as reco-

mendações do fabricante quanto a armazenamento, diluição, aplicação, número 

de demãos e intervalo entre demãos. 

 

22. SERVIÇOS FINAIS 

 

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. 

Todos os equipamentos deverão apresentar funcionamento perfeito com as insta-

lações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos (água, esgoto, luz e 

telefone). 

Todo o entulho deverá ser removido do terreno da obra pela Empreiteira. 

Serão lavados convenientemente, e de acordo com as especificações, os 

pisos cerâmicos, cimentados, bem como os revestimentos de azulejos e ainda: 

aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quais-

quer vestígios de tintas, manchas e argamassa.  



Os revestimentos das paredes devem ser inicialmente limpos com pano 

seco. Salpicos de argamassa e tintas serão removidos com esponja de aço fina. 

Deverá ainda ser realizada lavagem com água em abundânica. 

 A limpeza dos vidros far-se-á com esponja de aço, removedor e água. 

Os aparelhos sanitários, divisórias e bancadas serão limpos com esponja 

de aço, sabão e água. Os metais deverão ser limpos com removedor, sendo ve-

tada a aplicação de substâncias prejudiciais, tais como ácido muriático. 

 Os aparelhos sanitários serão limpos com esponja de aço, sabão e 

água. Os metais deverão ser limpos com removedor, não se devendo aplicar 

ácido muriático nos metais e aparelhos sanitários. 

As ferragens das esquadrias, com acabamento cromado, serão limpas com 

removedor adequado, polindo-as finalmente com flanela seca. 

As barras de acessibilidade e corrimãos, com acabamento cromado, serão 

limpas com removedor adequado, polindo-as finalmente com flanela seca. 

 

Santo Antônio da Patrulha, 18 de maio de 2022. 

 

 

 

ANA CLARA R. BERGAMIN 

Arquiteta CAU A 3.198-4 

 

 

JARBAS FREITAS MACHADO 

Eng. Civil CREA RS – 141906 

 

 

MIGUEL PEREIRA GRANDINI 

Eng. Civil CREA RS – 248220 

 



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
(  X  ) GLOBAL          (    ) INDIVIDUAL

Obra: 
Município:
Endereço:

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Valor das Obras 
e Serviços

(R$) % R$ % R$ % R$
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 56.866,27 40,00 22.746,49    10,00 5.686,63      10,00 5.686,63      
2.0 DRENAGEM R$ 119.694,69 60,00 71.816,81    40,00 47.877,88    -               
3.0 INFRAESTRUTURA (AMPLIAÇÃO) R$ 88.119,79 -               50,00 44.059,90    50,00 44.059,89    
4.0 SUPRAESTRUTURA R$ 49.020,73 -               -               20,00 9.804,15      
5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 20.259,12 -               -               55,00 11.142,52    
6.0 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL EXTERNO / INTERNO (PAREDES)  R$ 78.932,76 -               -               -               
7.0 COBERTURA R$ 234.058,55 -               -               -               
8.0 PAVIMENTAÇÃO (PISO INTERNOS E EXTERNOS) R$ 246.267,66 -               -               -               
9.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 103.831,93 -               -               -               
10.0 SOLEIRAS, PEITORIS, RODAPÉS E BANCADAS R$ 22.421,61 -               -               -               
11.0 ESQUADRIAS R$ 98.701,47 -               -               -               
12.0 VIDROS R$ 22.555,96 -               -               -               
13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 13.870,19 -               -               -               
14.0 LOUÇAS E METAIS R$ 14.599,85 -               -               -               
15.0 INSTALAÇÕES SANIÁRIAS R$ 17.635,36 -               -               -               
16.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS R$ 27.168,07 -               -               -               
17.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (380/220) R$ 69.912,94 -               -               -               
18.0 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO R$ 2.320,45 -               -               -               
19.0 CENTRAL DE GLP R$ 5.049,79 -               -               -               
20.0 ACESSIBILIDADE R$ 55.999,71 -               -               -               
21.0 PINTURA R$ 80.541,75 -               -               -               
22.0 SERVIÇOS FINAIS R$ 5.165,96 -               -               -               

SIMPLES 6,60% 94.563,30    6,81% 97.624,41    4,93% 70.693,19    
ACUMULADO 1.432.994,61         6,60% 94.563,30    13,41% 192.187,71  18,34% 262.880,90  

Santo Antônio da Patrulha, 18 de maio de 2022.

Mês 3

Ana Clara C. Bergamin

Santo Antônio da Patrulha / RS Valor Total da Obra:
T

O
T

A
L

Rua Pedro Benjamin de Souza, nº. 176 - Bairro Bom Princípio - Santo Antônio da Patrulha-RS

E.M.E.I. Baby Pinguinho - AMPLIAÇÃO E REFORMA
R$ 1.432.994,61

Mês 1 Mês 2

Eng. Civil CREA/RS 248220

Arquiteta CAU A 3196-4

Jarbas Freitas Machado
Eng. Civil CREA/RS 141906

Miguel Pereira Grandini



% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
10,00 5.686,63     10,00 5.686,63     10,00 5.686,63     10,00 5.686,63     -              -              -              -              

-              -              -              -              -              -              -              -              
-              -              -              -              -              -              -              -              

40,00 19.608,29   30,00 14.706,22   10,00 4.902,07     -              -              -              -              -              
-              -              -              -              -              45,00 9.116,60     -              -              
-              20,00 15.786,55   20,00 15.786,55   -              -              -              -              -              
-              -              -              10,00 23.405,86   30,00 70.217,57   20,00 46.811,70   20,00 46.811,70   10,00 23.405,86   
-              -              15,00 36.940,15   15,00 36.940,15   -              -              -              20,00 49.253,52   
-              -              -              20,00 20.766,39   -              -              -              -              
-              -              -              -              -              -              -              -              
-              -              -              -              -              -              -              -              
-              -              -              -              -              -              -              -              

50,00 6.935,09     20,00 2.774,04     30,00 4.161,06     -              -              -              -              -              
-              -              -              -              -              -              -              -              

50,00 8.817,68     50,00 8.817,68     -              -              -              -              -              -              
50,00 13.584,04   30,00 8.150,42     20,00 5.433,61     -              -              -              -              -              

-              -              20,00 13.982,59   -              20,00 13.982,59   20,00 13.982,59   40,00 27.965,17   -              
-              -              -              -              -              70,00 1.624,32     30,00 696,13        -              
-              -              100,00 5.049,79     -              -              -              -              -              
-              -              -              -              -              -              -              -              
-              -              -              -              -              -              -              -              
-              -              -              -              -              -              -              -              

3,81% 54.631,73   3,90% 55.921,54   6,42% 91.942,45   6,06% 86.799,03   5,88% 84.200,16   4,99% 71.535,21   5,27% 75.473,00   5,07% 72.659,38   
22,16% 317.512,63 26,06% 373.434,17 32,48% 465.376,62 38,53% 552.175,65 44,41% 636.375,81 49,40% 707.911,02 54,67% 783.384,02 59,74% 856.043,40 

Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9
MESES

            

Mês 10 Mês 11



% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
-              -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-              -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-              -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-              -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-              -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-              20,00 15.786,55      40,00 31.573,11      -                 -                 -                 -                 

10,00 23.405,86   -                 -                 -                 -                 -                 -                 
10,00 24.626,77   10,00 24.626,77      -                 20,00 49.253,53      10,00 24.626,77      -                 -                 
30,00 31.149,58   30,00 31.149,57      -                 -                 20,00 20.766,39      -                 -                 

-              20,00 4.484,32        80,00 17.937,29      -                 -                 -                 -                 
-              20,00 19.740,29      40,00 39.480,59      40,00 39.480,59      -                 -                 -                 
-              -                 -                 -                 50,00 11.277,98      50,00 11.277,98      -                 
-              -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-              -                 -                 -                 -                 30,00 4.379,95        70,00 10.219,90      
-              -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-              -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-              -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-              -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-              -                 -                 -                 -                 -                 -                 
-              -                 -                 -                 -                 30,00 16.799,91      70,00 39.199,80      
-              -                 -                 -                 50,00 40.270,87      50,00 40.270,88      -                 
-              -                 -                 -                 -                 -                 100,00 5.165,96        

5,53% 79.182,21   6,68% 95.787,50      6,21% 88.990,99      6,19% 88.734,12      6,76% 96.942,01      5,08% 72.728,72      3,81% 54.585,66      
65,26% 935.225,61 71,95% 1.031.013,11 78,16% 1.120.004,10 84,35% 1.208.738,22 91,12% 1.305.680,23 96,19% 1.378.408,95 100% 1.432.994,61 

Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18Mês 12 Mês 13



Nome da obra:
Município da Obra:
Endereço da Obra:
Tipo de Obra: Construção de Edifícios
Contribuição Previdenciária: Orçamento sem a Desoneração prevista na Lei 12.844/2013

CÁLCULO BDI - Construção de Edifícios Percentual
Utilizado mínimo médio máximo

(AC) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  4,00 3,00 4,00 5,50
(S)+(G) SEGURO E GARANTIA 0,90 0,80 0,80 1,00
R RISCO 1,27 0,97 1,27 1,27
(DF) DESPESAS FINANCEIRAS 1,24 0,59 1,23 1,39
(L) LUCRO 7,40 6,16 7,40 8,96
I Tributos - (PIS-COFINS-ISS-DESONERAÇÃO) 7,65

BDI - Adotado 25,00

TRIBUTOS utiizados mínimo médio máximo
PIS 0,65% 0,65 0,65 0,65
COFINS 3,00% 3,00 3,00 3,00
ISS 4,00% 2,00 2,00 5,00
DESONERAÇÃO 0,00% 2,00 2,00 2,00

TOTAL 7,65%

Min. Med. Máx.
20,34 22,12 25,00

(1+ AC + SG + R) x (1+ DF) x (1+L)
(1- I)

Ana Clara R. Bergamin Miguel Pereira Grandini
Arq. CAU 3.198-4 Eng. Civil - CREA/RS 248220

Rua Pedro Benjamim de Souza, nº. 176 - Bairro Bom Princípio

Jarbas Freitas Machado

E.M.E.I. Baby Pinguinho - Ampliação e Reforma 

)]    - 1

Intervalo

Intervalo

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE BDI

BDI = [(

Eng. Civil - CREA/RS - 141906

Planilha de Detalhamento do BDI

Santo Antônio da Patrulha / RS

Conforme Legislação Específica

Limites do valor de BDI para o tipo 
de obra selecionada acima Acordão 

TCU 2622/2013

Limites para parcela do BDI para o 
tipo de obra acima selecionada 
Acordão TCU 2622/2013



Horista % Mensalista % Horista % Mensalista %

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,94% Não incide 17,94% Não incide

B2 Feriados 4,25% Não incide 4,25% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,92% 0,71% 0,42% 0,71%

B4 13º. Salário 10,81% 8,33% 10,81% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,22% 0,56%

B7 Dias de Chuva 1,53% Não incide 1,24% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

B9 Férias Gozadas 8,11% 6,25% 7,96% 6,25%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 44,49% 16,02% 43,05% 16,02%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,72% 3,64% 4,72% 3,64%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 4,77% 3,67% 4,77% 3,67%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,58% 3,53% 4,58% 3,53%

C5 Indenização Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%

C Total 14,58% 11,24% 14,58% 11,24%

D1 Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B 7,47% 2,69% 16,37% 5,90%

D2

Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,40% 0,31% 0,42% 0,32%

D Total 7,87% 3,00% 16,79% 6,22%

83,74% 47,06% 111,22% 70,28%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Jarbas Freitas Machado

Engenheiro Civil - CREA/RS - 141906

Miguel Pereira Grandini

Engenheiro Civil - CREA/RS - 248220

GRUPO B

Encargos Sociais sem desoneração sobre Mão de Obra horista

Ana Clara C. Bergamin

Arquiteta - CAU-A - 3.198-4

OBRA: E.M.E.I. Baby Pinguinho - Ampliação e Reforma

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL ( A+B+C+D)

Endereço da Obra: Rua Pedro Benjamim de Souza, nº.176  - Bairro Bom Princípio - Santo 

Antônio da Patrulha / RS.

Encargos Sociais sobre Mão de Obra

vigência a partir de 10/2018Rio Grande do Sul

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

com desoneração sem desoneração
CÓDIGO DESCRIÇÃO

GRUPO A



Obra: Ref. SINAPI  11/02/2022
Município: BDI 25%
Endereço: 14/02/2022

          Custo Unitário

Fonte de 
Referência

Código de 
Referência Item Discriminação dos Serviços Unid Quantidades Material Mão-de-obra Material Mão-de-obra

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
PLEO 27801 1.1 Placa de obra, pintada/fixada em estrutura de madeira. m² 1,50 R$ 844,98 R$ 53,93 R$ 1.267,47 R$ 80,90 R$ 1.348,37

SINAPI 99059 1.2
Locação convencional de obra, através de abaritos de tábuas corridas pontaleteadas 
a cada 2,00 metros, sem reaproveitamento. m 136,46 R$ 49,82 R$ 24,91 R$ 6.798,44 R$ 3.399,22 R$ 10.197,66

Composição COMP 01 1.3
Limpeza mecanizada de terreno, com o emprego de retroescavadeira e utilização de 
caminhão basculante m² 698,73 R$ 2,64 R$ 9,94 R$ 1.844,65 R$ 6.945,38 R$ 8.790,03

SINAPI 98524 1.4 Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. m² 755,10 R$ 0,81 R$ 2,57 R$ 611,63 R$ 1.940,61 R$ 2.552,24
SINAPI 97622 1.5 Demolição de alvenaria de tijolo furado, de forma manual, sem reaproveitamento. m³ 10,42 R$ 15,28 R$ 45,85 R$ 159,22 R$ 477,76 R$ 636,98

PLEO 22188 1.6 Demolição de forro/parede de gesso. m² 13,77 R$ 0,00 R$ 33,00 R$ 0,00 R$ 454,41 R$ 454,41

SINAPI 97634 1.7
Demolição de revestimento cerâmico, incluindo calçada, de forma mecanizada, com 
martelete, sem reaproveitamento. m² 437,16 R$ 2,95 R$ 11,08 R$ 1.289,62 R$ 4.843,73 R$ 6.133,35

PLEO 22161 1.8 Demolição de revestimento com argamassa m² 728,90 R$ 0,00 R$ 10,66 R$ 0,00 R$ 7.770,07 R$ 7.770,07
SINAPI 97632 1.9 Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. m 272,46 R$ 0,64 R$ 2,13 R$ 174,37 R$ 580,34 R$ 754,71

PLEO 22131 1.10 Demolição de contrapiso de concreto simples com espessura de até 8 cm. m² 533,00 R$ 0,00 R$ 18,85 R$ 0,00 R$ 10.047,05 R$ 10.047,05
SINAPI 97644 1.11 Remoção de portas, de forma manual, sem reproveitamento. m² 12,56 R$ 2,26 R$ 7,56 R$ 28,39 R$ 94,95 R$ 123,34
SINAPI 97645 1.12 Remoção de janelas, de forma manual, sem reproveitamento. m² 2,00 R$ 16,28 R$ 20,72 R$ 32,56 R$ 41,44 R$ 74,00

PLEO 22164 1.13 Retirada de esquadria, de forma manual, com reproveitamento. m² 95,32 R$ 0,00 R$ 22,18 R$ 0,00 R$ 2.114,20 R$ 2.114,20

SINAPI 97662 1.14
Retirada de tubulação (tubos e conecções) de água fria, de forma manual, sem 
reaproveitamento. m 40,00 R$ 0,06 R$ 0,46 R$ 2,40 R$ 18,40 R$ 20,80

SINAPI 97663 1.15 Remoção de louças, de forma manual, rem reaproveitamento. unid. 2,00 R$ 2,99 R$ 10,02 R$ 5,98 R$ 20,04 R$ 26,02
SINAPI 97666 1.16 Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. unid. 5,00 R$ 2,18 R$ 7,31 R$ 10,90 R$ 36,55 R$ 47,45
SINAPI 97661 1.17 Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem aproveitamento. m 516,00 R$ 0,14 R$ 0,57 R$ 72,24 R$ 294,12 R$ 366,36
SINAPI 97660 1.18 Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento.unid. 86,00 R$ 0,15 R$ 0,56 R$ 12,90 R$ 48,16 R$ 61,06
SINAPI 97665 1.19 Remoção de luminária de forma manual, sem reapriveitamento. unid. 15,00 R$ 0,29 R$ 1,08 R$ 4,35 R$ 16,20 R$ 20,55

SINAPI 97647 1.20
Remoção de telhas de fibrocimento e plástica de forma manual, sem 
reaproveitamento. m² 449,44 R$ 0,81 R$ 2,88 R$ 364,05 R$ 1.294,39 R$ 1.658,44

SINAPI 97650 1.21
Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem 
reaproveitamento. m² 377,62 R$ 1,83 R$ 6,12 R$ 691,04 R$ 2.311,03 R$ 3.002,07

SINAPI 97640 1.22 Remoção de forro drywall, PVC, madeira e fibromineral de forma manual - inclusive beirais de madeira.m² 352,97 R$ 0,36 R$ 1,53 R$ 127,07 R$ 540,04 R$ 667,11

R$ 13.497,28 R$ 43.368,99 R$ 56.866,27

2.0 DRENAGEM

PLEO 31121 2.1 Escavação de vala com prof. até 1,50m. m³ 42,14 R$ 0,00 R$ 69,31 R$ 0,00 R$ 2.920,72 R$ 2.920,72

PLEO 31131 2.2 Escavação de vala com prof. maior que 1,50m até 3,0m m³ 120,96 R$ 0,00 R$ 85,28 R$ 0,00 R$ 10.315,47 R$ 10.315,47

PLEO 532103 2.3 Escoramento contínuo de valas (tipo B), reap. 10X. m² 455,94 R$ 40,04 R$ 48,94 R$ 18.255,84 R$ 22.313,70 R$ 40.569,54

SINAPI 102712 2.4 Manta geotextil não tecido 100% poliester, resistencia a tração=10kN/M m² 518,00 R$ 9,32 R$ 0,39 R$ 4.827,76 R$ 202,02 R$ 5.029,78

Composição COMP 02 2.5
Tubo de concreto simples poroso para drenagem (dreno poroso), com encaixe 
macho e femea, diametro nominal de 300mm, fornecimento e instalação. m 126,00 R$ 55,72 R$ 21,67 R$ 7.020,72 R$ 2.730,42 R$ 9.751,14

Composição COMP 03 2.6 Enchimento de pedra de mão ou rachão para dreno, lançamento mecanizado. m 98,10 R$ 163,15 R$ 6,80 R$ 16.005,02 R$ 667,08 R$ 16.672,10
Composição COMP 04 2.7 Enchimento de brita número 4, para dreno, lançamento manual. m 33,70 R$ 78,50 R$ 36,94 R$ 2.645,45 R$ 1.244,88 R$ 3.890,33

SINAPI 102718 2.8 Enchimento de areia para dreno, lançamento manual. m³ 10,00 R$ 93,32 R$ 27,88 R$ 933,20 R$ 278,80 R$ 1.212,00
SINAPI 93382 2.9 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada, com material local m³ 9,00 R$ 10,16 R$ 25,96 R$ 91,44 R$ 233,64 R$ 325,08

Composição COMP 05 2.10
Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com bloco de concreto, 
dimensões internas 1,10x1,10x1,85 m ou 1,10x1,10x1,80 m.  unid 7,00 R$ 957,96 R$ 849,51 R$ 6.705,72 R$ 5.946,57 R$ 12.652,29

PREEFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - RS

Valor em R$

Rua Pedro Benjamin de Souza, nº. 176 - Bairro Bom Princípio - Santo Antônio da Patrulha-RS

Valor em R$

Ref. Planilha Franarin - PLEO

Os custos unitários do presente orçamento atende o estabelecido no SINAPI/RS, referente ao detalhamento dos encargos sociais não desonerado para mão de obra horista e mensalista   
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E.M.E.I. Baby Pinguinho - AMPLIAÇÃO E REFORMA

E.M.E.I. BABY PINGUINHO - AMPLIAÇÃO E REFORMA
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R$

Santo Antônio da Patrulha / RS



Composição COMP 06 2.11
Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com bloco de concreto, 
dimensões internas 1,10x1,10x0,90 m.   unid 1,00 R$ 580,83 R$ 580,83 R$ 580,83 R$ 580,83 R$ 1.161,66

PLEO 164215 2.12 Tubo pvc rígido 100 mm esgoto primário - fornecimento e instalação. m 23,00 R$ 19,88 R$ 24,30 R$ 457,24 R$ 558,90 R$ 1.016,14

SINAPI 89746 2.13
Joelho 45 graus, pvc, série normal, esgoto predial, DN 100, junta elástica, fornecido 
e instalado em ramal de descarga e ramal de esgoto predial. unid 1,00 R$ 22,58 R$ 9,68 R$ 22,58 R$ 9,68 R$ 32,26

SINAPI-I 743 2.14
Locação de bomba submersivel para drenagem e esgotamento, motor elétrico 
trifásico, potência de 1CV, diametro de recalque de 2".                                                                                                                                                                                                                                                        m³ 180,00 R$ 2,25 R$ 0,00 R$ 405,00 R$ 0,00 R$ 405,00

PLEO 531412 2.15
Carga, manobra e descarga de solo escavado em caminhão basculante de 10m³ - 
carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80m³/111HP). m³ 163,10 R$ 36,85 R$ 6,00 R$ 6.010,24 R$ 978,60 R$ 6.988,84

PLEO 531424 2.16
Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT 
até 30Km (unidade:m³x6,0Km). m³xkm 978,60 R$ 5,93 R$ 0,97 R$ 5.803,10 R$ 949,24 R$ 6.752,34

R$ 69.764,14 R$ 49.930,55 R$ 119.694,69

3.0 INFRAESTRUTURA (AMPLIAÇÃO)

SINAPI 100651 3.1

Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto FCK 30 MPA e 
armadura mínima (inclusive mobilização, desmobilização e bombeamento). 
Profundidade de 9,00 m. m 207,00 R$ 141,65 R$ 15,74 R$ 29.321,55 R$ 3.258,18 R$ 32.579,73

SINAPI 101174 3.2
Estaca broca de concreto, diâmetro de 25 cm, escavação manual com trado concha, 
com armadura de arranque. Profundidade de 7,00 m. m 147,00 R$ 54,89 R$ 39,75 R$ 8.068,83 R$ 5.843,25 R$ 13.912,08

SINAPI 96523 3.3
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para a 
colocação de formas) m³ 7,92 R$ 26,44 R$ 79,31 R$ 209,40 R$ 628,14 R$ 837,54

SINAPI 96617 3.4
Lastro de concreto magro aplicado em blocos de coroamento ou sapata, espessura 
de 3 cm. m² 11,00 R$ 12,53 R$ 7,36 R$ 137,83 R$ 80,96 R$ 218,79

SINAPI 96540 3.5
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para bloco coroamento. 4 
utilizações. m² 35,20 R$ 85,34 R$ 67,06 R$ 3.003,97 R$ 2.360,51 R$ 5.364,48

SINAPI 96555 3.6
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, FCK 30 MPA, com uso de 
jerica. Lançamento, adensamento e acabamento. m³ 4,40 R$ 571,19 R$ 170,61 R$ 2.513,24 R$ 750,68 R$ 3.263,92

SINAPI 96543 3.7
Armação de bloco de bloco de coroamento, sapata e viga baldrame, utilizando aço 
CA-50 de 8 mm - montagem. 78kg/m³ de concreto. kg 343,20 R$ 14,92 R$ 7,35 R$ 5.120,54 R$ 2.522,52 R$ 7.643,06

SINAPI-I 33 3.8 Aço CA-50 8 mm, vergalhão. kg 343,20 R$ 12,38 R$ 0,00 R$ 4.248,82 R$ 0,00 R$ 4.248,82

PLEO 44115 3.9 Fundação rasa bloco de grês 50x25x12 cm (uma fiada), CI-AR 1:6 m 136,46 R$ 14,93 R$ 11,26 R$ 2.037,35 R$ 1.536,54 R$ 3.573,89
PLEO 44201 3.10 Viga baldrame concreto armado FCK 15MPA 14x30 cm - completa. m³ 5,73 R$ 1.639,12 R$ 1.236,53 R$ 9.392,16 R$ 7.085,32 R$ 16.477,48

R$ 64.053,69 R$ 24.066,10 R$ 88.119,79

4.0 SUPRAESTRUTURA

4.1 Supraestrutura Ampliação

PLEO 51736 4.1.1
Pilar de concreto armado FCK 25 MPa 14X14 CM - completo (forma, armadura, 
concretagem, cura, desforma). m³ 0,08 R$ 3.478,02 R$ 2.318,68 R$ 278,24 R$ 185,49 R$ 463,73

PLEO 51736 4.1.2
Pilar de concreto armado FCK 25 MPa 14X30 CM - completo (forma, armadura, 
concretagem, cura, desforma). m³ 2,90 R$ 3.478,02 R$ 2.318,68 R$ 10.086,26 R$ 6.724,17 R$ 16.810,43

PLEO 51735 4.1.3
Viga de concreto armado FCK 25 MPa 14X20 CM - completa (escoramento, forma, 
armadura, concretagem, cura, desforma). m³ 0,26 R$ 2.540,71 R$ 1.839,83 R$ 660,58 R$ 478,36 R$ 1.138,94

PLEO 51735 4.1.4
Viga de concreto armado FCK 25 Mpa 14X30 CM - completa (escoramento, forma, 
armadura, concretagem, cura, desforma). m³ 3,42 R$ 2.540,71 R$ 1.839,83 R$ 8.689,23 R$ 6.292,22 R$ 14.981,45

PLEO 51735 4.1.5
Viga de concreto armado FCK 25 Mpa 14X40 CM - completa (escoramento, forma, 
armadura, concretagem, cura, desforma). m³ 0,25 R$ 2.540,71 R$ 1.839,83 R$ 635,18 R$ 459,96 R$ 1.095,14

PLEO 51396 4.1.6 Laje pré fabricada de forro, espessura de 10 cm, com tavela cerâmica. m² 86,68 R$ 93,31 R$ 29,47 R$ 8.088,11 R$ 2.554,46 R$ 10.642,57

PLEO 51392 4.1.7 Laje pré fabricada de entrepiso, espessura de 12 cm, com tavela cerâmica. m² 4,62 R$ 99,31 R$ 31,36 R$ 458,81 R$ 144,88 R$ 603,69

4.2 Reforços estruturais

PELO 51736 4.2.1
Pilar de amarração em concreto armado FCK 25 Mpa 14X20 CM - completo (forma, 
armadura, concretagem, cura, desforma). m³ 0,16 R$ 3.478,02 R$ 2.318,68 R$ 556,48 R$ 370,99 R$ 927,47

SINAPI 100764 4.2.2

Execução de viga metálica em perfil tubular quadrado de 40x120 mm, em chapa de 
aço e=2 mm, com conexões soldadas e fixação parafusada, incluso mão de obra, 
transporte e içamento. (7,16 kg/m) kg 34,73 R$ 22,04 R$ 3,01 R$ 765,45 R$ 104,54 R$ 869,99

PLEO 551351 4.2.3 Coxim de concreto simples FCK 18MPA, nas dimensões (15 x 40 x 10) cm. m³ 0,01 R$ 815,26 R$ 848,54 R$ 8,15 R$ 8,49 R$ 16,64

4.3 Junta de dilatação
PLEO 82081 4.3.1 Isolamento térmico com poliuretano (amarelo) m² 3,71 R$ 20,89 R$ 25,53 R$ 77,50 R$ 94,72 R$ 172,22
PLEO 84201 4.3.2 Junta de dilatação 1x1cm-mastique poliuretano-frio - fornecimento e instalção. m 67,00 R$ 3,49 R$ 15,89 R$ 233,83 R$ 1.064,63 R$ 1.298,46

R$ 30.537,82 R$ 18.482,91 R$ 49.020,73

Subtotal item 3.0

Subtotal item 2.0

Subtotal item 4.0



5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

PLEO 81201 5.1 Impermeabilização com hidroasfalto em estrutura de fundações - 4 demãos. m² 194,72 R$ 30,08 R$ 25,63 R$ 5.857,18 R$ 4.990,67 R$ 10.847,85

PLEO 86112 5.2
Imperabilização/imunização de madeira trabalhada com cupinicida, exceto incolor - 
aplicar duas demãos. m² 863,42 R$ 2,94 R$ 7,96 R$ 2.538,45 R$ 6.872,82 R$ 9.411,27

R$ 8.395,63 R$ 11.863,49 R$ 20.259,12

6.0 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL EXTERNO / INTERNO (PAREDES)  

6.1 Paredes Internas e Externas

SINAPI 103335 6.1.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 14x9x19cm 
(espessura de 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. m² 139,76 R$ 86,81 R$ 73,95 R$ 12.132,57 R$ 10.335,25 R$ 22.467,82

SINAPI 96361 6.1.2

Parede de gesso acartonado (drywall) para uso interno, com duas faces simples e 
estrutura metálica de guias duplas - resistente a umidade (R.U.) e adequado para 
revestimento cerâmico. m² 37,94 R$ 203,28 R$ 22,59 R$ 7.712,44 R$ 857,06 R$ 8.569,50

SINAPI 103332 6.1.3
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 9x14x19cm 
(espessura de 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. m² 16,72 R$ 69,38 R$ 61,53 R$ 1.160,03 R$ 1.028,78 R$ 2.188,81

6.2 Vergas e contravergas
SINAPI 93186 6.2.1 Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,50m de vão. m 6,70 R$ 60,48 R$ 23,52 R$ 405,22 R$ 157,58 R$ 562,80
SINAPI 93196 6.2.2 Contraverga moldada in loco para vãos de até 1,50m de comprimento. m 6,70 R$ 57,69 R$ 23,56 R$ 386,52 R$ 157,85 R$ 544,37
SINAPI 93187 6.2.3 Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,50m de vão. m 40,15 R$ 72,44 R$ 24,15 R$ 2.908,47 R$ 969,62 R$ 3.878,09
SINAPI 93197 6.2.4 Contraverga moldada in loco para vãos de maiores que 1,50m de comprimento. m 40,15 R$ 66,12 R$ 24,46 R$ 2.654,72 R$ 982,07 R$ 3.636,79
SINAPI 93188 6.2.5 Vergas moldada in loco em concreto para portas até 1,50m de vão. m 23,35 R$ 56,51 R$ 21,98 R$ 1.319,51 R$ 513,23 R$ 1.832,74
SINAPI 93189 6.2.6 Vergas moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,50m de vão. m 17,40 R$ 73,06 R$ 24,35 R$ 1.271,24 R$ 423,69 R$ 1.694,93

6.3 Muros e cercamento

SINAPI 103335 6.3.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 14x9x19cm 
(espessura de 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. m² 13,64 R$ 86,81 R$ 73,95 R$ 1.184,09 R$ 1.008,68 R$ 2.192,77

SINAPI 93188 6.3.2 Vergas moldada in loco em concreto para portas até 1,50m de vão. m 1,60 R$ 56,51 R$ 21,98 R$ 90,42 R$ 35,17 R$ 125,59
SINAPI 93358 6.3.3 Escavação manual de vala 50x30 cm, para assentamento de pedra grês. m 11,96 R$ 23,29 R$ 69,87 R$ 278,55 R$ 835,65 R$ 1.114,20

PLEO 44115 6.3.4
Fundação rasa bloco de grês 50x25x12 cm (por fiada), CI-AR 1:6 - execuar duas 
fiadas. m 153,40 R$ 14,93 R$ 11,26 R$ 2.290,26 R$ 1.727,28 R$ 4.017,54

PLEO 44201 6.3.5 Viga baldrame concreto armado FCK 15MPA 20x30 cm - completa. m³ 4,78 R$ 1.639,12 R$ 1.236,53 R$ 7.834,99 R$ 5.910,61 R$ 13.745,60
PLEO 679523 6.3.6 Cerca de tela 2" com mourão de concreto. m 76,70 R$ 65,28 R$ 70,72 R$ 5.006,98 R$ 5.424,22 R$ 10.431,20
PLEO 551351 6.3.7 Concreto simples FCK 18MPA c/ formas para assentamento de mourões. m³ 1,16 R$ 815,26 R$ 848,54 R$ 945,70 R$ 984,31 R$ 1.930,01

R$ 47.581,71 R$ 31.351,05 R$ 78.932,76

7.0 COBERTURA

7.1 Cobertura prédio principal

SINAPI 97650 7.1.1

Fabricação e instalação de tesoura interna em madeira não aparelhada, vão de 
7,50m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, 
incluso içamento. unid. 10,00 R$ 1.352,90 R$ 761,00 R$ 13.529,00 R$ 7.610,00 R$ 21.139,00

SINAPI 94226 7.1.2
Subcobertura com manta plástica revestida por película de alumínio, incluso 
transporte vertical. m² 360,71 R$ 19,30 R$ 7,50 R$ 6.961,70 R$ 2.705,33 R$ 9.667,03

SINAPI 92543 7.1.3

Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha 
ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte 
vertical. m² 431,71 R$ 15,20 R$ 4,04 R$ 6.561,99 R$ 1.744,11 R$ 8.306,10

SINAPI 94207 7.1.4
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral 
de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10º, incluso içamento. m² 431,71 R$ 55,64 R$ 5,50 R$ 24.020,34 R$ 2.374,41 R$ 26.394,75

PLEO 165120 7.1.5
Algeroz chapa galvanizada, corte 25 cm, fixo em alvenaria - fornecimento e 
instalação. m 9,00 R$ 34,76 R$ 10,98 R$ 312,84 R$ 98,82 R$ 411,66

SINAPI 94223 7.1.6
Cumeeira para telha de ondulada de fibrocimento e=6mm, incluindo acessório de 
fixação e içamento. m² 82,50 R$ 100,19 R$ 3,10 R$ 8.265,68 R$ 255,75 R$ 8.521,43

SINAPI 94227 7.1.8
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 
centímetros, inclusio transporte vertical. m 11,06 R$ 123,74 R$ 13,75 R$ 1.368,56 R$ 152,08 R$ 1.520,64

SINAPI 100434 7.1.9

Calha de beiral semicircular de pvc, diâmetro de 125mm, incluindo cabeceiras, 
emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, inclusio transporte 
vertical. m 88,07 R$ 63,93 R$ 8,72 R$ 5.630,32 R$ 767,97 R$ 6.398,29

7.2 Cobertura com platibanda sobre lavanderia e depósito

Subtotal item 5.0

Subtotal item 6.0



SINAPI 92543 7.2.1

Trama de madeira composta ripas, terças e caibros para telhados de até 2 águas 
para telha de encaixe cerãmica ou de concreto, incluso transporte vertical (trama de 
madeira para telhado de uma água em platibanda). m² 14,49 R$ 46,72 R$ 19,71 R$ 676,97 R$ 285,60 R$ 962,57

SINAPI 94207 7.2.2

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral 
de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10º, com até 2 águas, incluso 
içamento m² 14,49 R$ 55,64 R$ 5,50 R$ 806,22 R$ 79,70 R$ 885,92

SINAPI 94231 7.2.3
Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm,  incluso transporte 
vertical. m 7,60 R$ 72,00 R$ 7,12 R$ 547,20 R$ 54,11 R$ 601,31

SINAPI 94227 7.2.4
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 
centímetros, inclusio transporte vertical. m 7,50 R$ 123,74 R$ 13,75 R$ 928,05 R$ 103,13 R$ 1.031,18

7.3 Cobertura do pátio interno

SINAPI 92610 7.3.1
Fabricação e instalação de tesoura interna em aço, vão de 6,60m para tenha 
ondulada de ficrocimento, metálica plástica ou termoacústica, incluso içamento unid. 3,00 R$ 1.931,34 R$ 238,71 R$ 5.794,02 R$ 716,13 R$ 6.510,15

SINAPI 92580 7.3.2
Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha de 
fibrocimento, metálica, plastica ou termoacústica, incluso transporte vertical. m² 35,71 R$ 77,96 R$ 6,78 R$ 2.783,95 R$ 242,11 R$ 3.026,06

SINAPI 94216 7.3.3
Telhamento com telha termoacústiva e=30mm, com acabamento em PVC branco, 
incluso içamento. m² 104,09 R$ 317,86 R$ 3,21 R$ 33.086,05 R$ 334,13 R$ 33.420,18

Composição COMP 07 7.3.4 Cumeeira para telha termoacústica - fornecimento e instalação. m 24,65 R$ 154,25 R$ 11,61 R$ 3.802,26 R$ 286,19 R$ 4.088,45

SINAPI 94227 7.3.5
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 
centímetros, incluso transporte vertical. m 13,64 R$ 123,74 R$ 13,75 R$ 1.687,81 R$ 187,55 R$ 1.875,36

SINAPI 100766 7.3.6

Execução de pilar metálico em perfil tubular quadrado de 100x100 mm, em chapa de 
aço e=2mm, com conexões soldadas e fixação parafusada, incluso mão de obra, 
transporte e içamento. (6,15 kg/m) kg 36,90 R$ 23,88 R$ 1,52 R$ 881,17 R$ 56,09 R$ 937,26

7.4 Cobertura de vidro - refeitório

SINAPI 100766 7.4.1

Execução de pilar metálico em perfil tubular quadrado de 100x100 mm, em chapa de 
aço e=2mm, com conexões soldadas e fixação parafusada, incluso mão de obra, 
transporte e içamento. (6,15 kg/m) kg 98,40 R$ 23,88 R$ 1,52 R$ 2.349,79 R$ 149,57 R$ 2.499,36

SINAPI 100764 7.4.2

Execução de viga metálica em perfil tubular quadrado de 40x120 mm, em chapa de 
aço e=2 mm, com conexões soldadas e fixação parafusada, incluso mão de obra, 
transporte e içamento. (4,87 kg/m) kg 73,24 R$ 22,04 R$ 3,01 R$ 1.614,21 R$ 220,45 R$ 1.834,66

SINAPI 100764 7.4.3

Execução de viga metálica em perfil tubular quadrado de 40x80 mm, em chapa de 
aço e=2 mm, com conexões soldadas e fixação parafusada, incluso mão de obra, 
transporte e içamento. (3,62 kg/m) kg 82,42 R$ 22,04 R$ 3,01 R$ 1.816,54 R$ 248,08 R$ 2.064,62

SINAPI 102176 7.4.4 Instalação de vidro laminado E=8 mm, encaixado em perfil U. m² 10,66 R$ 863,55 R$ 65,00 R$ 9.205,44 R$ 692,90 R$ 9.898,34

7.5 Cobertura de acesso lateral

SINAPI 100766 7.5.1

Execução de pilar metálico em perfil tubular quadrado de 80x80 mm, em chapa de 
aço e=2 mm, com conexões soldadas e fixação parafusada, incluso mão de obra, 
transporte e içamento. (4,87 kg/m) kg 29,22 R$ 23,88 R$ 1,52 R$ 697,77 R$ 44,41 R$ 742,18

SINAPI 100764 7.5.2

Execução de viga metálica em perfil tubular quadrado de 40x80 mm, em chapa de 
aço e=2 mm, com conexões soldadas e fixação parafusada, incluso mão de obra, 
transporte e içamento. (3,62 kg/m) kg 50,28 R$ 22,04 R$ 3,01 R$ 1.108,17 R$ 151,34 R$ 1.259,51

SINAPI 94207 7.5.3

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral 
de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10º, com até 2 águas, incluso 
içamento. m² 5,03 R$ 55,64 R$ 5,50 R$ 279,87 R$ 27,67 R$ 307,54

SINAPI 94231 7.5.4
Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm,  incluso transporte 
vertical. m 4,85 R$ 72,00 R$ 7,12 R$ 349,20 R$ 34,53 R$ 383,73

7.6 Cobertura da passarela de acesso

SINAPI 92602 7.6.1
Fabricação e instalação de tesoura interna em aço, vão de 4,00m para tenha 
ondulada de ficrocimento, metálica plástica ou termoacústica, incluso içamento unid. 5,00 R$ 1.204,31 R$ 133,81 R$ 6.021,55 R$ 669,05 R$ 6.690,60

SINAPI 100766 7.6.2

Execução de pilar metálico em perfil tubular quadrado de 100x100 mm, em chapa de 
aço e=2mm, com conexões soldadas e fixação parafusada, incluso mão de obra, 
transporte e içamento. (6,15 kg/m) kg 172,20 R$ 23,88 R$ 1,52 R$ 4.112,14 R$ 261,74 R$ 4.373,88

SINAPI 92580 7.6.3
Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha de 
fibrocimento, metálica, plastica ou termoacústica, incluso transporte vertical. m² 38,26 R$ 77,96 R$ 6,78 R$ 2.982,75 R$ 259,40 R$ 3.242,15

SINAPI 94207 7.6.4

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral 
de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10º, com até 2 águas, incluso 
içamento. m² 38,26 R$ 55,64 R$ 5,50 R$ 2.128,79 R$ 210,43 R$ 2.339,22

7.7 Forros e beirais



SINAPI 96486 7.7.1
Forro PVC, liso, largura de 20 cm, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de 
fixação. m² 316,77 R$ 117,21 R$ 11,59 R$ 37.128,61 R$ 3.671,36 R$ 40.799,97

SINAPI 96121 7.7.2 Acabamento para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico) m 272,69 R$ 14,59 R$ 2,18 R$ 3.978,55 R$ 594,46 R$ 4.573,01

Composição COMP 28 7.7.3
Forro de madeira cedrinho, para beiral de ambientes comerciais, inclusive estrutura 
de fixação. m² 52,82 R$ 182,61 R$ 57,67 R$ 9.645,46 R$ 3.046,13 R$ 12.691,59

Composição COMP 29 7.7.4
Acabamento para forro de madeira cedrinho em beiral (roda-forro de cedrinho 
instalado). m 88,05 R$ 17,31 R$ 1,92 R$ 1.524,15 R$ 169,06 R$ 1.693,21

SINAPI I 3993 7.7.5
Espelho beiral em tábua aparelhada 15 x 2,5 cm maçaranduba, angelim ou 
equivalente. m² 13,21 R$ 88,72 R$ 15,66 R$ 1.171,99 R$ 206,87 R$ 1.378,86

Composição COMP 34 7.7.6 Instalação de passarinheira em beiral de madeira. m 88,07 R$ 8,84 R$ 9,20 R$ 778,54 R$ 810,24 R$ 1.588,78

R$ 204.537,65 R$ 29.520,90 R$ 234.058,55

8.0 PAVIMENTAÇÃO (PISO INTERNOS E EXTERNOS)
8.1 Contrapisos internos

PLEO 3112 8.1.1 Escavação manual de solo de 1A, até 0,20m m³ 102,13 R$ 56,84 R$ 12,48 R$ 5.805,18 R$ 1.274,61 R$ 7.079,79

SINAPI 102712 8.1.2
Geotexil não tecido, 100% pioliester, resistência a tração de 9kN/m, instalado sob 
contrapiso - fornecimento e instalação. m² 510,66 R$ 9,42 R$ 0,29 R$ 4.810,42 R$ 148,09 R$ 4.958,51

PLEO 591008 8.1.3
Lastro manual com brita 1, ou ou 1 e 2, espessura de 10 cm. Incluso transporte 
horizontal de material. m³ 51,07 R$ 104,86 R$ 47,11 R$ 5.354,78 R$ 2.405,72 R$ 7.760,50

SINAPI-I 42408 8.1.4 Lona preta extra forte, e = 200 micra, instalada sob contrapiso. m² 510,66 R$ 2,99 R$ 0,37 R$ 1.526,87 R$ 188,94 R$ 1.715,81

Composição COMP 08 8.1.5

Contrapiso de concreto armado, espessura de 8 cm, incluso regularização, 
armadura com grade fixada às vigas baldrame com parafuso tipo chumbador 
parabolt e solda. m² 510,66 R$ 102,81 R$ 22,57 R$ 52.500,95 R$ 11.525,60 R$ 64.026,55

8.2 Pisos internos 

SINAPI 87261 8.2.1
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato com dimensões 
60x60cm, aplicada em ambientes com área menor que 5m². m² 12,96 R$ 160,69 R$ 30,25 R$ 2.082,54 R$ 392,04 R$ 2.474,58

SINAPI 87262 8.2.2
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato com dimensões 
60x60cm, aplicada em ambientes com área entre 5m² e 10m². m² 6,51 R$ 151,22 R$ 20,62 R$ 984,44 R$ 134,24 R$ 1.118,68

SINAPI 87263 8.2.3
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato com dimensões 
60x60cm, aplicada em ambientes com área maior que 10m². m² 478,73 R$ 148,72 R$ 12,93 R$ 71.196,73 R$ 6.189,98 R$ 77.386,71

SINAPI 87263 8.2.4
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato antiderrapante com 
dimensões 60x60cm, aplicada em ambientes com área maior que 10m². m² 13,83 R$ 148,72 R$ 12,93 R$ 2.056,80 R$ 178,82 R$ 2.235,62

8.3 Rampas e patamares externos

PLEO 31121 8.3.1 Escavação de vala com prof. até 1,50m. m³ 2,87 R$ 0,00 R$ 69,31 R$ 0,00 R$ 198,92 R$ 198,92

PLEO 561004 8.3.2 Alvenaria de pedra gres (E=25cm). m² 32,62 R$ 69,21 R$ 41,74 R$ 2.257,63 R$ 1.361,56 R$ 3.619,19

Composição COMP 30 8.3.3 Quebra de entulho e preenchimento de patamar/rampa. m³ 3,45 R$ 0,00 R$ 24,38 R$ 0,00 R$ 84,11 R$ 84,11

PLEO 591008 8.3.4
Lastro manual com brita 1, ou ou 1 e 2, espessura de 5 cm. Incluso transporte 
horizontal de material. m³ 2,07 R$ 104,86 R$ 47,11 R$ 217,06 R$ 97,52 R$ 314,58

SINAPI-I 42408 8.3.5 Lona preta extra forte, e = 200 micra, instalada sob contrapiso. m² 41,39 R$ 2,99 R$ 0,37 R$ 123,76 R$ 15,31 R$ 139,07
PLEO 91022 8.3.6 Contrapiso de concreto impermeável, espessura de 8cm - 300kg - CI/m². m² 41,39 R$ 32,18 R$ 32,18 R$ 1.331,93 R$ 1.331,93 R$ 2.663,86
PLEO 92341 8.3.7 Piso basalto serrado 45X45 cm - argamassa CI-AR 1:3:4, espessura de 3cm. m² 41,39 R$ 167,78 R$ 44,60 R$ 6.944,41 R$ 1.845,99 R$ 8.790,40

8.4 Pavimentação calçadas intertas e externas basalto irregular

PLEO 591006 8.4.1
Lastro manual com areia, espessura de 5 cm. Incluso transporte horizontal de 
material. m³ 18,43 R$ 112,82 R$ 58,12 R$ 2.079,27 R$ 1.071,15 R$ 3.150,42

SINAPI 100207 8.4.2 Transporte horizontal com carregadeira, de basalto irregular, até 100 metros m² 12,31 R$ 118,38 R$ 473,53 R$ 1.457,26 R$ 5.829,15 R$ 7.286,41
Composição COMP 09 8.4.3 Arrazamento e limpeza de basalto irregular. m² 368,57 R$ 0,00 R$ 11,75 R$ 0,00 R$ 4.330,70 R$ 4.330,70

PLEO 592627 8.4.4 Reposição pavimento basalto irregular m² 368,57 R$ 66,19 R$ 21,53 R$ 24.395,65 R$ 7.935,31 R$ 32.330,96
PLEO 592343 8.4.5 Piso basalto irregular, argamassa CA-AR (1:5),10% Cal-5cm. m² 51,36 R$ 58,73 R$ 63,63 R$ 3.016,37 R$ 3.268,04 R$ 6.284,41

PLEO 22143 8.4.6 Arrancamento meio-fio de concreto m³ 26,00 R$ 0,00 R$ 12,44 R$ 0,00 R$ 323,44 R$ 323,44

PLEO 522140 8.4.7 Realinhamento meio-fio de concreto m³ 56,50 R$ 0,15 R$ 7,23 R$ 8,48 R$ 408,50 R$ 416,98
PLEO 92292 8.4.8 Meio-fio reto concreto pré moldado m 83,50 R$ 20,89 R$ 27,69 R$ 1.744,32 R$ 2.312,12 R$ 4.056,44
PLEO 92293 8.4.9 Meio-fio curvo concreto pré moldado m 47,84 R$ 44,16 R$ 29,44 R$ 2.112,61 R$ 1.408,41 R$ 3.521,02

R$ 192.007,46 R$ 54.260,20 R$ 246.267,66
9.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

9.1 Paredes de alvenaria

PLEO 101003 9.1.1 Chapisco CI-AR, traço 1:4, espessura de 7mm, preparo e aplicação m² 1079,97 R$ 2,12 R$ 9,68 R$ 2.289,54 R$ 10.454,11 R$ 12.743,65

SINAPI-I 37411 9.1.2 Tela de aço galvanizada/zincada para alvenaria, fio D=1,24 mm, malha 25x25 mm. m² 100,00 R$ 31,74 R$ 13,60 R$ 3.174,00 R$ 1.360,00 R$ 4.534,00

Subtotal item 8.0

Subtotal item 7.0



SINAPI 87529 9.1.3

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo 
mecânico em betoneira de 400L, aplicada manualmente em faces internas de 
paredes, espessura de 20mm, com execussão de taliscas. m² 501,87 R$ 20,59 R$ 17,54 R$ 10.333,50 R$ 8.802,80 R$ 19.136,30

SINAPI 87775 9.1.4

Massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico em betoneira de 400L, 
aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 
25mm, para recebimento de pintura ou cerâmica. m² 258,60 R$ 34,49 R$ 28,22 R$ 8.919,11 R$ 7.297,69 R$ 16.216,80

SINAPI 87545 9.1.5

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa 1:2:8, preparo mecânico 
com betoneira de 400L, aplicado manualmente em faces internas, para ambientes 
com área menor de 5m², espessura de 10mm, com execussão de taliscas. m² 21,95 R$ 13,23 R$ 15,53 R$ 290,40 R$ 340,88 R$ 631,28

SINAPI 87549 9.1.6

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa 1:2:8, preparo mecânico 
com betoneira de 400L, aplicado manualmente em faces internas, para ambientes 
com área entre 5m² e 10m², espessura de 10mm, com execussão de taliscas. m² 27,27 R$ 12,08 R$ 11,15 R$ 329,42 R$ 304,06 R$ 633,48

SINAPI 87553 9.1.7

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa 1:2:8, preparo mecânico 
com betoneira de 400L, aplicado manualmente em faces internas, para ambientes 
com área maior que 10m², espessura de 10mm, com execussão de taliscas. m² 149,63 R$ 11,11 R$ 8,04 R$ 1.662,39 R$ 1.203,03 R$ 2.865,42

SINAPI 87272 9.1.8
Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo esmaltada extra, 
aplicadas em ambientes com área inferior a 5m², na altura inteira das paredes m² 24,14 R$ 53,85 R$ 30,29 R$ 1.299,94 R$ 731,20 R$ 2.031,14

SINAPI 87273 9.1.9
Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo esmaltada extra, 
aplicadas em ambientes com área maior que 5m², na altura inteira das paredes m² 130,25 R$ 46,18 R$ 25,98 R$ 6.014,95 R$ 3.383,90 R$ 9.398,85

SINAPI 87275 9.1.10
Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo esmaltada extra, 
aplicadas em ambientes com área maior que 5m², a meia altura das paredes m² 194,59 R$ 52,46 R$ 29,51 R$ 10.208,19 R$ 5.742,35 R$ 15.950,54

SINAPI 87242 9.1.11
Revestimento cerâmico para paredes externas em placa tipo esmaltada extra, 
alinadas a 45°, aplicada em panos com vãos. m² 40,81 R$ 198,92 R$ 40,74 R$ 8.117,93 R$ 1.662,60 R$ 9.780,53

9.2 Paredes de gesso acartonado

SINAPI 87272 9.2.1
Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo esmaltada extra, 
aplicadas em ambientes com área maior que 5m², na altura inteira das paredes m² 35,20 R$ 53,85 R$ 30,29 R$ 1.895,52 R$ 1.066,21 R$ 2.961,73

SINAPI 87275 9.2.2
Revestimento cerâmico para paredes internas com placa tipo esmaltada extra, 
aplicadas em ambientes com área maior que 5m², a meia altura das paredes m² 14,47 R$ 52,46 R$ 29,51 R$ 759,10 R$ 427,01 R$ 1.186,11

9.4 Lajes (ampliação)

SINAPI 90406 9.4.1

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo 
mecânico em betoneira de 400L, aplicada manualmente em teto, espessura de 
20mm, com execussão de taliscas. m² 86,68 R$ 26,51 R$ 23,51 R$ 2.297,89 R$ 2.037,85 R$ 4.335,74

9.5 Reserva de piso e rodapés
PLEO-I 5534 9.5.1 Fornecimento de rodapé universal para posteriores manutenções. unid 20,00 R$ 1,72 R$ 0,04 R$ 34,40 R$ 0,80 R$ 35,20

SINAPI-I 38195 9.5.2 Fornecimento de piso porcelanato para posteriores manutenções. m² 12,00 R$ 113,61 R$ 2,32 R$ 1.363,32 R$ 27,84 R$ 1.391,16

R$ 58.989,60 R$ 44.842,33 R$ 103.831,93

10.0 SOLEIRAS, PEITORIS, RODAPÉS E BANCADAS
10.1 Soleiras, peitoris e rodapés

SINAPI 98689 10.1.1 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2 cm. m 29,50 R$ 95,01 R$ 16,77 R$ 2.802,80 R$ 494,72 R$ 3.297,52
PLEO 95340 10.1.2 Soleira basalto, argamassa CI-AR largura 15 cm, espessura 3 cm. m 6,60 R$ 112,24 R$ 52,82 R$ 740,78 R$ 348,61 R$ 1.089,39

SINAPI 101965 10.1.3
Peitoril lenear em granito polido,largura de 15 cm, comprimento de até 2 m, 
assentamento em argamassa 1:6 com aditivo. m 34,96 R$ 99,45 R$ 24,86 R$ 3.476,77 R$ 869,11 R$ 4.345,88

SINAPI 88649 10.1.4 Rodapé cerâmico de 7 cm de altura com placas tipo esmaltada extra. m 81,90 R$ 6,87 R$ 2,17 R$ 562,65 R$ 177,72 R$ 740,37
10.2 Divisórias e bancadas

SINAPI 102253 10.2.1
Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, espessura de 3 cm, 
assentado em argamassa colante. m² 7,56 R$ 769,01 R$ 85,45 R$ 5.813,72 R$ 646,00 R$ 6.459,72

Composição COMP 10 10.2.2
Bancada de granito cinza polido, 175X50 cm, para lavatório - fornecimento e 
instalação. unid 1,00 R$ 429,98 R$ 114,30 R$ 429,98 R$ 114,30 R$ 544,28

Composição COMP 11 10.2.3
Bancada de granito cinza polido, 110X55 cm, para lavatório - fornecimento e 
instalação. unid 2,00 R$ 328,71 R$ 98,19 R$ 657,42 R$ 196,38 R$ 853,80

SINAPI 86895 10.2.4
Bancada de granito cinza polido, 50X60 cm, para lavatório - fornecimento e 
instalação. unid 1,00 R$ 347,63 R$ 61,35 R$ 347,63 R$ 61,35 R$ 408,98

Composição COMP 12 10.2.5
Bancada de granito cinza polido, 152X50 cm, para lavatório - fornecimento e 
instalação. unid 1,00 R$ 357,35 R$ 94,99 R$ 357,35 R$ 94,99 R$ 452,34

Composição COMP 13 10.2.6
Bancada de granito cinza polido, 180X65 cm, para trocador - fornecimento e 
instalação. unid 3,00 R$ 510,83 R$ 76,33 R$ 1.532,49 R$ 228,99 R$ 1.761,48

Subtotal item 9.0



Composição COMP 14 10.2.7 Bancada/tampo liso de granito cinza polido, 110X55 cm - fornecimento e instalação. unid 1,00 R$ 284,21 R$ 58,21 R$ 284,21 R$ 58,21 R$ 342,42

Composição COMP 15 10.2.8 Bancada/tampo liso de granito cinza polido, 155X43 cm - fornecimento e instalação. unid 1,00 R$ 278,66 R$ 61,17 R$ 278,66 R$ 61,17 R$ 339,83

Composição COMP 16 10.2.9 Bancada/tampo liso de granito cinza polido, 70X55 cm - fornecimento e instalação. unid 1,00 R$ 218,06 R$ 51,15 R$ 218,06 R$ 51,15 R$ 269,21

Composição COMP 17 10.2.10
Bancada de granito cinza polido, 425X60 cm, para pia de cozinha - fornecimento e 
instalação. unid 1,00 R$ 986,07 R$ 134,46 R$ 986,07 R$ 134,46 R$ 1.120,53

Composição COMP 18 10.2.11
Bancada de granito cinza polido, 130X60 cm, para pia de cozinha - fornecimento e 
instalação. unid 1,00 R$ 332,52 R$ 63,34 R$ 332,52 R$ 63,34 R$ 395,86

R$ 18.821,11 R$ 3.600,50 R$ 22.421,61

11.0 ESQUADRIAS

11.1 Portas e portões de ferro/alumínio

Composição COMP 19 11.1.1
Instalação de portas de ferro reaproveitadas, inclusive porta de vidro entrada e 
portão de acesso. m² 39,63 R$ 2,70 R$ 64,85 R$ 107,00 R$ 2.570,01 R$ 2.677,01

PLEO 112014 11.1.2 Porta de abrir ferro com chapas, 90x210 cm - fornecimento e instalação. m² 3,78 R$ 89,38 R$ 903,77 R$ 337,86 R$ 3.416,25 R$ 3.754,11

PLEO 112014 11.1.3 Porta de abrir ferro com chapas, 80x210 cm - fornecimento e instalação. m² 3,36 R$ 89,38 R$ 903,77 R$ 300,32 R$ 3.036,67 R$ 3.336,99

PLEO 112013 11.1.4
Porta de correr ferro-baguete alumínio, 200x210 cm duas folhas - fornecimento e 
instalação. m² 25,20 R$ 971,90 R$ 96,12 R$ 24.491,88 R$ 2.422,22 R$ 26.914,10

PLEO 112013 11.1.5
Porta de abrir ferro-baguete alumínio, 200x210 cm duas folhas - fornecimento e 
instalação. m² 4,20 R$ 971,90 R$ 96,12 R$ 4.081,98 R$ 403,70 R$ 4.485,68

PLEO 112013 11.1.6
Porta de abrir ferro-baguete alumínio, 160x210 cm duas folhas - fornecimento e 
instalação. m² 6,72 R$ 971,90 R$ 96,12 R$ 6.531,17 R$ 645,93 R$ 7.177,10

PLEO 112011 11.1.7
Porta de caixilho correr-ferro tubo metalon, 220x210 cm quatro folhas - fornecimento 
e instalação. m² 4,62 R$ 594,78 R$ 73,51 R$ 2.747,88 R$ 339,62 R$ 3.087,50

SINAPI 100701 11.1.8
Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições e ferragem, 100x180 
cm - fornecimento e instalação. m² 3,60 R$ 662,03 R$ 20,48 R$ 2.383,31 R$ 73,73 R$ 2.457,04

SINAPI 100701 11.1.9
Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições e ferragem, 100x160 
cm - fornecimento e instalação. m² 1,60 R$ 662,03 R$ 20,48 R$ 1.059,25 R$ 32,77 R$ 1.092,02

SINAPI 100701 11.1.10
Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições e ferragem, 100x210 
cm - fornecimento e instalação. m² 2,10 R$ 662,03 R$ 20,48 R$ 1.390,26 R$ 43,01 R$ 1.433,27

SINAPI-I 37561 11.1.11

Portão de correr em gradil fixo de tubos de aço c/ diâmetro 2", 340x250 cm, com 
porta social completa incluída, com requadro, acabamento natural. Incluso trilhos e 
roldanas. m² 8,50 R$ 556,52 R$ 29,29 R$ 4.730,42 R$ 248,97 R$ 4.979,39

11.2 Portas de madeira

SINAPI 90788 11.2.1

Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou 
média, 60x150 cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de 
espuma expansiva - fornecimento e instalação. unid. 4,00 R$ 1.093,85 R$ 11,05 R$ 4.375,40 R$ 44,20 R$ 4.419,60

SINAPI 90789 11.2.2

Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou 
média, 70x210 cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de 
espuma expansiva - fornecimento e instalação. unid. 1,00 R$ 1.084,54 R$ 22,13 R$ 1.084,54 R$ 22,13 R$ 1.106,67

SINAPI 90825 11.2.3
Porta de madeira, maçiça (pesada ou superpesada) 90x210 cm, espessura de 3,5 
cm, para recebimento de pintura. Incluso dobradiças - fornecimetno e instalação. unid. 1,00 R$ 849,62 R$ 63,95 R$ 849,62 R$ 63,95 R$ 913,57

SINAPI 90806 11.2.4
Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - 
forneciomento e instalação. unid 1,00 R$ 398,77 R$ 140,11 R$ 398,77 R$ 140,11 R$ 538,88

PLEO 111112 11.2.5
Porta int. semi-oca compens. Cedro, de abrir/correr, s/ferro 80x210 cm - 
fornecimento e intalação. unid. 3,00 R$ 901,16 R$ 254,17 R$ 2.703,48 R$ 762,51 R$ 3.465,99

11.3 Ferragens
PLEO 121001 11.3.1 Ferragem completa para portas internas - fornecimento e instalação. unid. 15,00 R$ 71,11 R$ 182,85 R$ 1.066,65 R$ 2.742,75 R$ 3.809,40
PLEO 121002 11.3.2 Ferragem completa para portas externas - fornecimento e instalação. unid. 2,00 R$ 181,06 R$ 195,84 R$ 362,12 R$ 391,68 R$ 753,80
PLEO 121004 11.3.3 Ferragem completa para portas de sanitário - fornecimento e instalação. unid. 5,00 R$ 71,28 R$ 202,86 R$ 356,40 R$ 1.014,30 R$ 1.370,70
PLEO 121005 11.3.4 Ferragem completa para portas de correr - fornecimento e instalação. unid. 8,00 R$ 138,56 R$ 56,59 R$ 1.108,48 R$ 452,72 R$ 1.561,20

11.4 Janelas de ferro

Composição COMP 20 11.4.5 Instalação de janela de aço tipo basculante reaproveitadas. m² 23,98 R$ 14,52 R$ 146,79 R$ 348,19 R$ 3.520,02 R$ 3.868,21

SINAPI 94559 11.4.6
Janela de aço tipo basculante 70x60cm. Para vidros, com batente, ferragens e 
pintura anticorrosiva - fornecimento e instalação. m² 1,68 R$ 532,90 R$ 46,34 R$ 895,27 R$ 77,85 R$ 973,12

PLEO 112011 11.4.7
Janela de caixilho correr-ferro tubo metalon, 128x150 cm duas folhas - fornecimento 
e instalação. m² 3,84 R$ 594,78 R$ 73,51 R$ 2.283,96 R$ 282,28 R$ 2.566,24
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PLEO 112011 11.4.8
Janela de caixilho correr-ferro tubo metalon, 180x150 cm quatro folhas - 
fornecimento e instalação. m² 2,70 R$ 594,78 R$ 73,51 R$ 1.605,91 R$ 198,48 R$ 1.804,39

11.5 Vidros fixos

PLEO 112010 11.5.1
Caixilho fixo-ferro tubo metalon, trapezoidal de largura 180 cm e alturas 50 cm e 56 
cm - fornecimento e instalação. m² 0,95 R$ 764,09 R$ 145,54 R$ 725,89 R$ 138,26 R$ 864,15

PLEO 112010 11.5.2 Caixilho fixo-ferro tubo metalon, 495x50 cm - fornecimento e instalação. m² 2,48 R$ 764,09 R$ 145,54 R$ 1.894,94 R$ 360,94 R$ 2.255,88
PLEO 112010 11.5.3 Caixilho fixo-ferro tubo metalon, 160x70 cm - fornecimento e instalação. m² 1,12 R$ 764,09 R$ 145,54 R$ 855,78 R$ 163,00 R$ 1.018,78

11.6 Telas Mosqueteiras

SINAPI 100709
Dobradiça em aço/ferro, 3 x 21/2", E = 1,9 a 2 mm, sem anel, cromada ou zincada, 
tampa bola, com parafusos - fornecimento e instalação. unid 3,00 R$ 29,08 R$ 25,79 R$ 87,24 R$ 77,37 R$ 164,61

Composição COMP 21 11.6.1
Tela mosqueteira fixa/abrir/correr em perfis de alumínimo - fornecimento e 
instalação. unid 76,93 R$ 21,30 R$ 54,77 R$ 1.638,61 R$ 4.213,46 R$ 5.852,07

R$ 70.802,58 R$ 27.898,89 R$ 98.701,47

12.0 VIDROS
SINAPI 102180 12.1 Instalação de vidro temperado E=8 mm, encaixado em perfil U. m² 30,96 R$ 331,49 R$ 53,96 R$ 10.262,93 R$ 1.670,60 R$ 11.933,53

PLEO 131101 12.2 Vidro liso transparente incolor, espessura 4 mm, colocado com massa. m² 50,21 R$ 114,24 R$ 97,32 R$ 5.735,99 R$ 4.886,44 R$ 10.622,43

R$ 15.998,92 R$ 6.557,04 R$ 22.555,96

13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
13.1 Ramal de entrada de água

SINAPI 90443 13.1.1
Rasgo em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 
mm m 3,20 R$ 2,81 R$ 11,22 R$ 8,99 R$ 35,90 R$ 44,89

SINAPI 90466 13.1.2
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores 
ou iguais a 40 mm. m 3,20 R$ 3,99 R$ 10,25 R$ 12,77 R$ 32,80 R$ 45,57

PLEO 153042 13.1.3
Tubo PVC soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. m 42,00 R$ 12,59 R$ 14,20 R$ 528,78 R$ 596,40 R$ 1.125,18

SINAPI 89362 13.1.4
Joelho 90º, pvc, soldável, DN 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. unid 8,00 R$ 5,74 R$ 4,89 R$ 45,92 R$ 39,12 R$ 85,04

SINAPI 90436 13.1.5 Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. unid 1,00 R$ 3,09 R$ 12,35 R$ 3,09 R$ 12,35 R$ 15,44

PLEO 153042 13.1.6
Registro de gaveta com canopla cormada, DN 25 mm (1") - fornecimento e 
instalação unid 1,00 R$ 73,14 R$ 37,68 R$ 73,14 R$ 37,68 R$ 110,82

13.2 Reservatório

COMPOSIÇÃO COMP 22 13.2.1
Caixa dágua em polietileto 1500L, incluso boia roscável, conexões, instalação e 
içamento. unid 1,00 R$ 1.121,41 R$ 152,92 R$ 1.121,41 R$ 152,92 R$ 1.274,33

SINAPI 102591 13.2.2 Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm, com diâmetro de 25 mm. unid 2,00 R$ 0,88 R$ 3,33 R$ 1,76 R$ 6,66 R$ 8,42
SINAPI 102593 13.2.3 Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm, com diâmetro de 32 mm. unid 1,00 R$ 1,00 R$ 3,76 R$ 1,00 R$ 3,76 R$ 4,76
SINAPI 102595 13.2.4 Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm, com diâmetro de 40 mm. unid 1,00 R$ 1,13 R$ 4,25 R$ 1,13 R$ 4,25 R$ 5,38

SINAPI 94703 13.2.5
Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, DN 25 mm x 3/4", instalado 
em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra. unid 2,00 R$ 27,99 R$ 5,33 R$ 55,98 R$ 10,66 R$ 66,64

SINAPI 94704 13.2.6
Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, DN 32 mm x 1", instalado 
em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra. unid 1,00 R$ 34,72 R$ 5,19 R$ 34,72 R$ 5,19 R$ 39,91

SINAPI 94705 13.2.7
Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, DN 40 mm x 1 1/2", 
instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra. unid 1,00 R$ 45,46 R$ 5,05 R$ 45,46 R$ 5,05 R$ 50,51

SINAPI 94648 13.2.8
Tubo de pvc, soldável, DN 25 mm, instalado em reservação de água em edificações 
que possua reservatório de fibra. unid 0,80 R$ 9,55 R$ 5,14 R$ 7,64 R$ 4,11 R$ 11,75

SINAPI 94650 13.2.9
Tubo de pvc, soldável, DN 40 mm, instalado em reservação de água em edificações 
que possua reservatório de fibra. unid 1,55 R$ 28,45 R$ 7,11 R$ 44,10 R$ 11,02 R$ 55,12

SINAPI 94676 13.2.10
Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 40 mm, instalado em reservação de água de 
edificação que possua resevatório de fibra. unid 2,00 R$ 17,08 R$ 6,64 R$ 34,16 R$ 13,28 R$ 47,44

PLEO 153044 13.2.11 Registro gaveta com canopla cromada, DN 40 mm - fornecimento e instalação. unid 1,00 R$ 98,58 R$ 42,25 R$ 98,58 R$ 42,25 R$ 140,83
SINAPI 90436 13.2.12 Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. unid 2,00 R$ 3,09 R$ 12,35 R$ 6,18 R$ 24,70 R$ 30,88
SINAPI 90439 13.2.13 Furo em concreto para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. unid 1,00 R$ 12,93 R$ 63,14 R$ 12,93 R$ 63,14 R$ 76,07

13.3 Ramais de distribuíção e sub-ramais
SINAPI 90439 13.3.1 Furo em concreto para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. unid 1,00 R$ 12,93 R$ 63,14 R$ 12,93 R$ 63,14 R$ 76,07
SINAPI 90436 13.3.2 Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. unid 2,00 R$ 3,09 R$ 12,35 R$ 6,18 R$ 24,70 R$ 30,88

SINAPI 89367 13.3.3
Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 32 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 
água - fornecimento e instalação. m 1,00 R$ 8,79 R$ 6,90 R$ 8,79 R$ 6,90 R$ 15,69
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SINAPI 89357 13.3.4
Tubo PVC soldável, DN 32 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. m 61,00 R$ 21,95 R$ 18,70 R$ 1.338,95 R$ 1.140,70 R$ 2.479,65

PLEO 153043 13.3.5
Registro de gaveta com canopla cormada, DN 32 mm (1 1/4") - fornecimento e 
instalação unid 1,00 R$ 88,89 R$ 39,94 R$ 88,89 R$ 39,94 R$ 128,83

SINAPI 89398 13.3.6
Tê, pvc, soldável, DN 32 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. unid 3,00 R$ 9,10 R$ 14,85 R$ 27,30 R$ 44,55 R$ 71,85

SINAPI 89395 13.3.7
Tê, pvc, soldável, DN 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. unid 1,00 R$ 7,39 R$ 7,69 R$ 7,39 R$ 7,69 R$ 15,08

SINAPI 89400 13.3.8
Tê de redução, pvc, soldável, DN 32 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 
água - fornecimento e instalação. unid 8,00 R$ 18,86 R$ 9,29 R$ 150,88 R$ 74,32 R$ 225,20

SINAPI 89426 13.3.9
Luva de redução, pvc, soldável, DN 32 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. unid 4,00 R$ 10,00 R$ 2,35 R$ 40,00 R$ 9,40 R$ 49,40

SINAPI 89356 13.3.10
Tubo PVC soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. m 63,00 R$ 12,59 R$ 14,20 R$ 793,17 R$ 894,60 R$ 1.687,77

SINAPI 89362 13.3.11
Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 
água - fornecimento e instalação. unid 29,00 R$ 5,74 R$ 4,89 R$ 166,46 R$ 141,81 R$ 308,27

PLEO 153042 13.3.12
Registro de gaveta com canopla cormada, DN 25 mm (1") - fornecimento e 
instalação unid 12,00 R$ 73,14 R$ 37,68 R$ 877,68 R$ 452,16 R$ 1.329,84

SINAPI 90443 13.3.13
Rasgo em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 
mm m 45,00 R$ 2,81 R$ 11,22 R$ 126,45 R$ 504,90 R$ 631,35

SINAPI 90466 13.3.14
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores 
ou iguais a 40 mm. m 45,00 R$ 3,99 R$ 10,25 R$ 179,55 R$ 461,25 R$ 640,80

SINAPI 89366 13.3.15
Joelho de redução 90 graus, PVC, soldável com bucha de latão 25 x 20mm - 
fornecimento e instalação. unid. 14,00 R$ 18,51 R$ 5,84 R$ 259,14 R$ 81,76 R$ 340,90

SINAPI 89397 13.3.16 Tê de redução PVC soldável, 25 x 20mm - fornecimento e instalação. unid 14,00 R$ 11,60 R$ 7,74 R$ 162,40 R$ 108,36 R$ 270,76

SINAPI-I 3489 13.3.17
Joelho, PVC soldável com rosca e bucha de latão, 90 graus, para água fria predial - 
fornecimento e instalação. m 6,00 R$ 29,79 R$ 8,76 R$ 178,74 R$ 52,56 R$ 231,30

PLEO 153021 13.3.18
Registro de pressão com canopla cromada DN 20 mm (3/4") - fornecimento e 
instalação. unid 1,00 R$ 130,51 R$ 38,98 R$ 130,51 R$ 38,98 R$ 169,49

13.4 Drenos ar condicionados

SINAPI 90443 13.4.1
Rasgo em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 
mm m 35,00 R$ 2,81 R$ 11,22 R$ 98,35 R$ 392,70 R$ 491,05

SINAPI 90466 13.4.2
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores 
ou iguais a 40 mm. m 35,00 R$ 3,99 R$ 10,25 R$ 139,65 R$ 358,75 R$ 498,40

PLEO 161200 13.4.3 Tubo de PVC rígido, soldável, 20 mm - fornecimento e instalação. m 77,00 R$ 5,00 R$ 7,19 R$ 385,00 R$ 553,63 R$ 938,63

R$ 7.316,15 R$ 6.554,04 R$ 13.870,19

14.0 LOUÇAS E METAIS

SINAPI 86931 14.1
Vaso sanitário convencional com caixa acoplada louça branca, incluso engate 
flexível em plástico branco. unid 2,00 R$ 515,90 R$ 27,15 R$ 1.031,80 R$ 54,30 R$ 1.086,10

SINAPI 100849 14.2 Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação. unid 2,00 R$ 57,94 R$ 4,36 R$ 115,88 R$ 8,72 R$ 124,60

SINAPI 100848 14.3 Vaso sanitário infantil louça branca - fornecimento e instalação. unid 6,00 R$ 574,45 R$ 17,77 R$ 3.446,70 R$ 106,62 R$ 3.553,32

SINAPI 100851 14.4 Assento sanitário infantil - fornecimento e instalação. unid 6,00 R$ 122,67 R$ 3,79 R$ 736,02 R$ 22,74 R$ 758,76

SINAPI 86937 14.5
Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50 cm, incluso válvula de metal cromado 
e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação. unid 7,00 R$ 254,10 R$ 31,41 R$ 1.778,70 R$ 219,87 R$ 1.998,57

SINAPI 100852 14.6
Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56x33x12 cm - fornecimento e 
instalação. unid 6,00 R$ 299,03 R$ 12,46 R$ 1.794,18 R$ 74,76 R$ 1.868,94

SINAPI 86942 14.7

Lavatório louça branca suspenso, com sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate 
flexível 30 cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - 
fornecimento e instalação unid 3,00 R$ 325,14 R$ 24,47 R$ 975,42 R$ 73,41 R$ 1.048,83

SINAPI 86920 14.8
Tanque de louça com coluna, 30 L e torneira de metal cromado padrão popular - 
fornecimento e instalação. unid 1,00 R$ 837,22 R$ 63,02 R$ 837,22 R$ 63,02 R$ 900,24

SINAPI 86906 14.9
Torneira cromada de mesa, para lavatório, padrão popular 1/2 ou 3/4 - fornecimento 
e instalação. unid 7,00 R$ 132,31 R$ 2,70 R$ 926,17 R$ 18,90 R$ 945,07

Composição COMP 36 14.10
Torneira inox, tipo gourmet spray extensor, de mesa, 1/2 ou 3/4 pra pia de cozinha - 
fornecimento e instalação. unid 1,00 R$ 438,85 R$ 4,43 R$ 438,85 R$ 4,43 R$ 443,28

SINAPI-I 1370 14.11 Ducha higiênica plástica com registro metálico 1/2" - fornecimento e instalação unid 2,00 R$ 118,79 R$ 4,95 R$ 237,58 R$ 9,90 R$ 247,48
SINAPI 95544 14.12 Papeleira de metal cromado sem tampa, incluso fixação. unid 10,00 R$ 78,20 R$ 8,69 R$ 782,00 R$ 86,90 R$ 868,90

SINAPI 95547 14.13 Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido, incluso fixação. unid 12,00 R$ 54,16 R$ 8,82 R$ 649,92 R$ 105,84 R$ 755,76

R$ 13.750,44 R$ 849,41 R$ 14.599,85Subtotal item 14.0
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15.0 INSTALAÇÕES SANIÁRIAS
SINAPI 86883 15.1 Sifão do tipo flexível em PVC 1x1.1/2 - fornecimento e instalação. m 3,00 R$ 15,68 R$ 2,34 R$ 47,04 R$ 7,02 R$ 54,06

SINAPI 90443 15.2
Rasgo em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 
mm. m 15,00 R$ 2,81 R$ 11,22 R$ 42,15 R$ 168,30 R$ 210,45

SINAPI 90466 15.3
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros maiores 
que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. m 15,00 R$ 3,99 R$ 10,25 R$ 59,85 R$ 153,75 R$ 213,60

SINAPI 91222 15.4
Rasgo em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e 
menores ou iguais a 75 mm. m 9,00 R$ 3,02 R$ 12,08 R$ 27,18 R$ 108,72 R$ 135,90

SINAPI 90476 15.5
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores 
ou iguais a 40 mm. m 9,00 R$ 6,53 R$ 15,99 R$ 58,77 R$ 143,91 R$ 202,68

PLEO 164200 15.6 Tubo pvc rígido 40 mm esgoto, inclusive conexões - fornecimento e instalação. m 23,30 R$ 6,54 R$ 16,00 R$ 152,38 R$ 372,80 R$ 525,18

PLEO 164205 15.7
Tubo pvc rígido 50 mm esgoto ou ventilação, inclusive conexões - fornecimento e 
instalação. m 78,30 R$ 12,59 R$ 14,78 R$ 985,80 R$ 1.157,27 R$ 2.143,07

PLEO 164210 15.8 Tubo pvc rígido 75 mm esgoto, inclusive conexões - fornecimento e instalação. m 23,60 R$ 16,10 R$ 19,68 R$ 379,96 R$ 464,45 R$ 844,41
PLEO 164215 15.9 Tubo pvc rígido 100 mm esgoto, inclusive conexões - fornecimento e instalação. m 54,20 R$ 19,88 R$ 24,30 R$ 1.077,50 R$ 1.317,06 R$ 2.394,56

PLEO 164221 15.10 Tubo pvc rígido 150 mm esgoto, inclusive conexões - fornecimento e instalação. m 48,30 R$ 49,71 R$ 36,00 R$ 2.400,99 R$ 1.738,80 R$ 4.139,79

PLEO 164020 15.11 Caixa sifonada c/ grelha 150x150x50 mm saída 50 mm - fornecimento e instalação. unid 4,00 R$ 27,32 R$ 25,22 R$ 109,28 R$ 100,88 R$ 210,16

PLEO 164025 15.12 Caixa sifonada c/ grelha 150x185x75 mm saída 75 mm - fornecimento e instalação. unid 2,00 R$ 35,46 R$ 20,83 R$ 70,92 R$ 41,66 R$ 112,58

PLEO 164030 15.13 Caixa de gordura c/ tampa de alumínio, 250x172x50 mm - fornecimento e instalação. unid 3,00 R$ 62,84 R$ 22,08 R$ 188,52 R$ 66,24 R$ 254,76
PLEO 168042 15.14 Caixa de inspeção 60x60x60cm alv.15 c/ tampa de concreto. unid 8,00 R$ 140,49 R$ 361,26 R$ 1.123,92 R$ 2.890,08 R$ 4.014,00
PLEO 168046 15.15 Caixa de inspeção 80x80x60cm alv.15 c/ tampa de concreto. unid 3,00 R$ 261,62 R$ 465,10 R$ 784,86 R$ 1.395,30 R$ 2.180,16

R$ 7.509,12 R$ 10.126,24 R$ 17.635,36

16.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

Composição COMP 23 16.1 Grelha tipo hemisférica PVC de encaixe, D=100mm - fornecimento e instalação. m 11,00 R$ 36,23 R$ 3,58 R$ 398,53 R$ 39,38 R$ 437,91

SINAPI 89578 16.2
Tubo de queda, série R, água pluviam, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramais 
verticais. m 40,40 R$ 64,84 R$ 4,14 R$ 2.619,54 R$ 167,26 R$ 2.786,80

SINAPI 89587 16.3
Curva de 87 graus e 30 minutos, pvc, série R, água pluvial, DN 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. unid 20,00 R$ 79,41 R$ 4,18 R$ 1.588,20 R$ 83,60 R$ 1.671,80

SINAPI 95695 16.4
Curva de 90 graus, pvc, série R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido 
e instalado em condutores verticais de água. unid 11,00 R$ 101,93 R$ 4,25 R$ 1.121,23 R$ 46,75 R$ 1.167,98

PLEO 164215 16.5 Tubo pvc rígido 100 mm esgoto primário - fornecimento e instalação. m 149,10 R$ 19,88 R$ 24,30 R$ 2.964,11 R$ 3.623,13 R$ 6.587,24
PLEO 164221 16.6 Tubo pvc rígido 150 mm esgoto primário - fornecimento e instalação. m 58,50 R$ 49,71 R$ 36,00 R$ 2.908,04 R$ 2.106,00 R$ 5.014,04
PLEO 165166 16.7 Caixa de areia 60x60 cm - alvenaria com grelha de ferro. unid 5,00 R$ 680,55 R$ 417,11 R$ 3.402,75 R$ 2.085,55 R$ 5.488,30
PLEO 164042 16.8 Caixa de inspeção 60x60x60cm alv.15 c/ tampa de concreto. unid 8,00 R$ 361,26 R$ 140,49 R$ 2.890,08 R$ 1.123,92 R$ 4.014,00

R$ 17.892,48 R$ 9.275,59 R$ 27.168,07

17.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (380/220)

17.1 Entrada de energia e medição
SINAPI 93008 17.1.1 Eletroduto de pvc rígido roscável, DN 50mm - fornecimento e instalação. m 9,00 R$ 16,13 R$ 4,29 R$ 145,17 R$ 38,61 R$ 183,78

SINAPI 93018 17.1.2
Curva 90º, para eletroduto PVC rígido roscável DN 50mm - fornecimento e 
instalação. unid. 3,00 R$ 13,13 R$ 13,13 R$ 39,39 R$ 39,39 R$ 78,78

Composição COMP 24 17.1.3 Curva 180º,  para eletroduto PVC rígido roscável DN 50 mm. unid. 2,00 R$ 18,93 R$ 26,14 R$ 37,86 R$ 52,28 R$ 90,14

SINAPI 93013 17.1.4 Luva,  para eletroduto PVC rígido roscável DN 50mm² - fornecimento e instalação. unid. 4,00 R$ 8,39 R$ 8,73 R$ 33,56 R$ 34,92 R$ 68,48

PLEO 173501 17.1.5 Cinta galvanizada perfurada com presilha para poste (1,00m). unid. 2,00 R$ 15,33 R$ 10,22 R$ 30,66 R$ 20,44 R$ 51,10

SINAPI-I 1062 17.1.6
Caixa interna/externa de medição para 1 medidor trifásico, com visor, em chapa de 
aço (padrão da concessionaria local), fornecimento e instalação. unid. 1,00 R$ 411,99 R$ 72,70 R$ 411,99 R$ 72,70 R$ 484,69

PLEO 173537 17.1.7 Armação Secundária com roldana, completo ( roldanas e parafusos). unid. 1,00 R$ 31,70 R$ 13,59 R$ 31,70 R$ 13,59 R$ 45,29

SINAPI 101563 17.1.8
Cabo de cobre flexível isolado, 35mm², anti-chama 0,6/1,0KV, fornecimento e 
instalação. m 137,50 R$ 15,15 R$ 0,80 R$ 2.083,13 R$ 110,00 R$ 2.193,13

SINAPI 97667 17.1.9 Eletroduto flexível corrugado, pead, DN 50mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. m 24,00 R$ 19,93 R$ 4,37 R$ 478,32 R$ 104,88 R$ 583,20

SINAPI 96523 17.1.10
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para a 
colocação de formas) m³ 0,12 R$ 26,44 R$ 79,31 R$ 3,17 R$ 9,52 R$ 12,69

PLEO 44115 17.1.11 Fundação rasa bloco de grês 50x25x12 cm (uma fiada), CI-AR 1:6 m 2,00 R$ 14,93 R$ 11,26 R$ 29,86 R$ 22,52 R$ 52,38

Subtotal item 15.0

Subtotal item 16.0



PLEO 44201 17.1.12
Viga baldrame em concreto armado fck 15Mpa (14x30)m, para alvenaria do quadro 
de energia de entrada, completa. m³ 0,08 1236,53 R$ 1.639,12 R$ 98,92 R$ 131,13 R$ 230,05

SINAPI 103335 17.1.13

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de (14x9x19)cm, 
espessura de 14cm, de paredes com área liquida  menor 6m², sem vãos e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. m² 3,60 95,07 R$ 102,99 R$ 342,25 R$ 370,76 R$ 713,01

COTAÇÃO COT 01 17.1.14
Poste de concreto trifásico, comprimento de 5,0m completo, fornecimento e 
instalação unid. 1,00 R$ 2.280,00 R$ 1.520,00 R$ 2.280,00 R$ 1.520,00 R$ 3.800,00

SINAPI-I 34643 17.1.15
Caixa de inspeção em polietileno para aterramento diametro de 300mm, 
fornecimento e instalação. unid. 1,00 R$ 62,96 R$ 11,11 R$ 62,96 R$ 11,11 R$ 74,07

SINAPI 96986 17.1.16
Haste de aterramento 3/4, comprimeto de 300cm,para SPDA - fornecimento e 
instalação. unid. 1,00 R$ 159,81 R$ 15,81 R$ 159,81 R$ 15,81 R$ 175,62

SINAPI 97887 17.1.17
Caixa enterrrada elétrica, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos, maciços, 
fundo com brida, dimensões 0,40X0,40X0,40 m. unid. 3,00 R$ 170,08 R$ 157,00 R$ 510,24 R$ 471,00 R$ 981,24

17.2 Quadros de Distribuição de Luz e Força (QDLF) e disjuntores

SINAPI 101879 17.2.1
Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, com 
barramento trifásico, para 24 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação. unid. 4,00 60,68 R$ 806,22 R$ 242,72 R$ 3.224,88 R$ 3.467,60

SINAPI 101878 17.2.2
Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor,  com 
barramento trifásico, para 18 disjuntores - fornecimento e instalação. unid. 1,00 60,68 R$ 806,22 R$ 60,68 R$ 806,22 R$ 866,90

SINAPI 101883 17.2.3
Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir,  com 
barramento trifásico, para 18 disjuntores - fornecimento e instalação. unid. 1,00 26,49 R$ 856,59 R$ 26,49 R$ 856,59 R$ 883,08

SINAPI 93654 17.2.4 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. unid. 11,00 1,83 R$ 3,36 R$ 20,13 R$ 36,96 R$ 57,09

SINAPI 93655 17.2.5 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. unid. 38,00 2,49 R$ 14,12 R$ 94,62 R$ 536,56 R$ 631,18

SINAPI 93656 17.2.6 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. unid. 2,00 2,49 R$ 14,12 R$ 4,98 R$ 28,24 R$ 33,22

SINAPI 93658 17.2.7 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. unid. 1,00 5,24 R$ 20,97 R$ 5,24 R$ 20,97 R$ 26,21

Composição COMP 25 17.2.8
Disjuntor tetrapolar, com dispositivo de proteção diferencial residual (ddr), corrente 
nominal de 25A - fornecimento e instalação. unid. 2,00 12,74 R$ 128,86 R$ 25,48 R$ 257,72 R$ 283,20

SINAPI 93670 17.2.9 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. unid. 2,00 7,70 R$ 88,60 R$ 15,40 R$ 177,20 R$ 192,60

Composição COMP 26 17.2.10
Disjuntor tetrapolar, com dispositivo de proteção diferencial residual (ddr), corrente 
nominal de 50A - fornecimento e instalação. unid. 2,00 16,12 R$ 214,17 R$ 32,24 R$ 428,34 R$ 460,58

SINAPI 93673 17.2.11 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. unid. 2,00 22,40 R$ 95,51 R$ 44,80 R$ 191,02 R$ 235,82

SINAPI 101895 17.2.12
Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 125A - fornecimento e 
instalação. unid. 2,00 53,10 R$ 477,91 R$ 106,20 R$ 955,82 R$ 1.062,02

17.3 Eletrodutos com conexões e cabos elétricos

SINAPI 90447 17.3.1 Rasgo em alvenaria para eletroduto com DN menores ou iguais a  Ø 40mm. m 68,00 5,54 R$ 1,47 R$ 376,72 R$ 99,96 R$ 476,68

SINAPI 95726 17.3.2
Eletroduto rígido soldável e conexões, PVC, na cor cinza, DN Ø 20mm (1/2"), 
aparente instalado em teto, fornecimento e instalação. m 36,00 2,95 R$ 4,81 R$ 106,20 R$ 173,16 R$ 279,36

SINAPI 95727 17.3.3
Eletroduto rígido soldável e conexões, PVC, na cor cinza, DN Ø 25mm (3/4"), 
aparente instalado em teto, fornecimento e instalação. m 21,00 3,20 R$ 5,70 R$ 67,20 R$ 119,70 R$ 186,90

SINAPI 95729 17.3.4
Eletroduto rígido soldável e conexões, PVC, na cor cinza, DN Ø 20mm (1/2"), 
aparente instalado em parede, fornecimento e instalação. m 162,00 4,68 R$ 5,27 R$ 758,16 R$ 853,74 R$ 1.611,90

SINAPI 95730 17.3.5
Eletroduto rígido soldável e conexões, PVC, na cor cinza, DN Ø 25mm (3/4"), 
aparente instalado em parede, fornecimento e instalação. m 24,00 5,00 R$ 6,11 R$ 120,00 R$ 146,64 R$ 266,64

SINAPI 95731 17.3.6
Eletroduto rígido soldável e conexões, PVC, na cor cinza, DN Ø 32mm (1"), 
aparente instalado em parede, fornecimento e instalação. m 9,00 5,31 R$ 8,31 R$ 47,79 R$ 74,79 R$ 122,58

SINAPI 95735 17.3.7
Luva para eletroduto, pvc, soldável, DN Ø 20 mm (1/2"), instalada em parede - 
fornecimento e instalação. unid 70,00 4,09 R$ 3,48 R$ 286,30 R$ 243,60 R$ 529,90

SINAPI 95736 17.3.8
Luva para eletroduto, pvc, soldável, DN Ø 25 mm (3/4"), instalada em parede - 
fornecimento e instalação. unid 8,00 4,58 R$ 4,40 R$ 36,64 R$ 35,20 R$ 71,84

SINAPI 95736 17.3.9
Luva para eletroduto, pvc, soldável, DN Ø 32 mm (1"), instalada em parede - 
fornecimento e instalação. unid 3,00 5,26 R$ 5,70 R$ 15,78 R$ 17,10 R$ 32,88

SINAPI 91831 17.3.10
Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 20mm (1/2"), instalado em forro -
fornecimento e instalação. m 210,00 3,88 R$ 5,36 R$ 814,80 R$ 1.125,60 R$ 1.940,40



SINAPI 91834 17.3.11
Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 25mm (3/4"), instalado em forro - 
fornecimento e instalação. m 80,00 4,42 R$ 5,86 R$ 353,60 R$ 468,80 R$ 822,40

SINAPI 91836 17.3.12
Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 32mm (1"), instalado em forro - 
fornecimento e instalação. m 22,00 5,22 R$ 8,51 R$ 114,84 R$ 187,22 R$ 302,06

SINAPI 91842 17.3.13
Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 20mm (1/2"), instalado em laje - 
fornecimento e instalação. m 58,00 2,80 R$ 4,03 R$ 162,40 R$ 233,74 R$ 396,14

SINAPI 91844 17.3.14
Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 25mm (3/4"), instalado em laje - 
fornecimento e instalação. m 20,00 3,38 R$ 4,48 R$ 67,60 R$ 89,60 R$ 157,20

SINAPI 91852 17.3.15
Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 20mm (1/2"), instalado em parede - 
fornecimento e instalação. m 63,00 4,45 R$ 5,02 R$ 280,35 R$ 316,26 R$ 596,61

SINAPI 91854 17.3.16
Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 25mm (3/4"), instalado em parede - 
fornecimento e instalação. m 7,00 4,82 R$ 5,66 R$ 33,74 R$ 39,62 R$ 73,36

SINAPI 91855 17.3.17
Eletroduto flexivel corrugado reforçado, PVC, DN Ø 25mm (3/4"), instalado sob solo - 
fornecimento e instalação. m 45,00 5,58 R$ 6,55 R$ 251,10 R$ 294,75 R$ 545,85

SINAPI 91856 17.3.18
Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 32mm (1"), instalado em parede - 
fornecimento e instalação. m 2,00 6,45 R$ 7,27 R$ 12,90 R$ 14,54 R$ 27,44

SINAPI 91924 17.3.19
Cabo de cobre isolado, seção 1,5 mm², anti-chama 450/750 V - fornecimento e 
instalação. m 800,00 0,94 R$ 2,55 R$ 752,00 R$ 2.040,00 R$ 2.792,00

SINAPI 91926 17.3.20
Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², anti-chama 450/750 V - fornecimento e 
instalação. m 2000,00 1,18 R$ 3,95 R$ 2.360,00 R$ 7.900,00 R$ 10.260,00

SINAPI 91928 17.3.21
Cabo de cobre isolado, seção 4,0 mm², anti-chama 450/750 V - fornecimento e 
instalação. m 260,00 1,53 R$ 6,96 R$ 397,80 R$ 1.809,60 R$ 2.207,40

SINAPI 91930 17.3.22
Cabo de cobre isolado, seção 6,0 mm², anti-chama 450/750 V, fornecimento e 
instalação. m 20,00 1,98 R$ 9,67 R$ 39,60 R$ 193,40 R$ 233,00

SINAPI 91932 17.3.23
Cabo de cobre isolado, seção 10,0 mm², anti-chama 450/750 V, fornecimento e 
instalação. m 90,00 2,90 R$ 16,42 R$ 261,00 R$ 1.477,80 R$ 1.738,80

SINAPI 91934 17.3.24
Cabo de cobre isolado, seção 16,0 mm², anti-chama 450/750 V, fornecimento e 
instalação. m 45,00 4,44 R$ 25,14 R$ 199,80 R$ 1.131,30 R$ 1.331,10

SINAPI 97887 17.3.25
Caixa enterrrada elétrica, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos, maciços, 
fundo com brida, dimensões 0,40X0,40X0,40 m. unid. 6,00 R$ 170,08 R$ 157,00 R$ 1.020,48 R$ 942,00 R$ 1.962,48

SINAPI 91936 17.3.26 Caixa octogonal 4X4", instalada em laje - fornecimento e instalação unid. 13,00 5,62 R$ 11,42 R$ 73,06 R$ 148,46 R$ 221,52

17.4 Luminárias

Composição COMP 27 17.4.1
Luminária Tubular de sobrepor, LED Slim 2x15W, branco frio - (3,0x8,0x120,0)cm - 
completa - fornecimento e instalação. unid. 66,00 12,17 R$ 139,98 R$ 803,22 R$ 9.238,68 R$ 10.041,90

SINAPI-I 39391 17.4.2
Luminaria de LED refletor retangular bivolt, luz branca de 50W - fornecimento e 
instalação. unid. 6,00 11,26 R$ 63,79 R$ 67,56 R$ 382,74 R$ 450,30

SINAPI-I 39390 17.4.3
Luminaria de LED refletor retangular bivolt, luz branca de 30W - fornecimento e 
instalação. unid. 7,00 13,95 R$ 55,81 R$ 97,65 R$ 390,67 R$ 488,32

SINAPI 101632 17.4.4
Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa, 1000 W - 220V, fixo em 
parede - fornecimento e instalação. unid. 6,00 0,62 R$ 61,11 R$ 3,72 R$ 366,66 R$ 370,38

17.5 Tomadas e Interruptores

SINAPI-I 1873 17.5.1 Caixa de passagem, em PVC, 4x4", para eletroduto flexível corrugago. unid. 39,00 4,88 R$ 7,04 R$ 190,32 R$ 274,56 R$ 464,88
PLEO 172100 17.5.2 Caixa condulete PVC Ø-20mm c/tampa cega. unid. 115,00 16,12 R$ 6,27 R$ 1.853,80 R$ 721,05 R$ 2.574,85
PLEO 172096 17.5.3 Caixa condulete PVC Ø-25mm c/tampa cega. unid. 22,00 16,71 R$ 9,00 R$ 367,62 R$ 198,00 R$ 565,62

SINAPI 95812 17.5.4
Condulete de PVC, tipo LB, para eletroduto de PVC Ø-32mm c/tampa cega - 
fornecimento e instalação. unid. 8,00 4,45 R$ 21,70 R$ 35,60 R$ 173,60 R$ 209,20

SINAPI 95815 17.5.5
Condulete de PVC, tipo TB, para eletroduto de PVC Ø-32mm c/tampa cega - 
fornecimento e instalação. unid. 2,00 6,83 R$ 27,32 R$ 13,66 R$ 54,64 R$ 68,30

PLEO 172101 17.5.6 Caixa condulete PVC Ø-20mm c/interruptor simples. unid. 7,00 28,62 R$ 14,08 R$ 200,34 R$ 98,56 R$ 298,90

PLEO 172102 17.5.7 Caixa condulete PVC Ø-20mm c/ dois interruptor simples. unid. 9,00 39,31 R$ 23,09 R$ 353,79 R$ 207,81 R$ 561,60

PLEO 172104 17.5.8 Caixa condulete PVC Ø-20mm c/tomada 3P - 20A. unid. 95,00 33,30 R$ 17,15 R$ 3.163,50 R$ 1.629,25 R$ 4.792,75

SINAPI 91953 17.5.9
Interruptor simples (1 módulo) de embutir, incluindo suporte e placa - fornecimento e 
instalação. unid. 4,00 11,50 R$ 18,76 R$ 46,00 R$ 75,04 R$ 121,04

SINAPI 92023 17.5.10
Interruptor simples (1 módulo), com 1 tomada de embutir 2P+T, 10A, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. unid. 3,00 21,36 R$ 32,03 R$ 64,08 R$ 96,09 R$ 160,17

SINAPI 92027 17.5.11
Interruptor simples (2 módulos), com 1 tomada de embutir 2P+T, 10A, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. unid. 1,00 27,71 R$ 43,34 R$ 27,71 R$ 43,34 R$ 71,05



SINAPI 92029 17.5.12
Interruptor paralelo (1 módulo), com 1 tomada de embutir 2P+T, 10A, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. unid. 4,00 24,78 R$ 35,66 R$ 99,12 R$ 142,64 R$ 241,76

PLEO 174052 17.5.13 Tomada piso/laje simples inclusive caixa alumínio 2x4" - fornecimento e instalação. unid. 2,00 30,25 R$ 47,32 R$ 60,50 R$ 94,64 R$ 155,14

SINAPI 92001 17.5.14
Tomada baixa de embutir (1 módulo) 2P+t, 20A, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e Instalação. unid. 6,00 11,89 R$ 23,08 R$ 71,34 R$ 138,48 R$ 209,82

SINAPI 91996 17.5.15
Tomada média de embutir (1 módulo) 2P+t, 10A, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e Instalação. unid. 9,00 15,03 R$ 20,75 R$ 135,27 R$ 186,75 R$ 322,02

SINAPI 91997 17.5.16
Tomada média de embutir (1 módulo) 2P+t, 20A, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e Instalação. unid. 1,00 14,71 R$ 23,99 R$ 14,71 R$ 23,99 R$ 38,70

SINAPI 91992 17.5.17
Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+t, 10A, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e Instalação. unid. 10,00 22,26 R$ 23,17 R$ 222,60 R$ 231,70 R$ 454,30

SINAPI 91993 17.5.18
Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+t, 20A, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e Instalação. unid. 1,00 22,24 R$ 26,11 R$ 22,24 R$ 26,11 R$ 48,35

R$ 24.382,18 R$ 45.530,76 R$ 69.912,94

18.0 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO
SINAPI 98307 18.1 Tomada de rede RJ 45 - fornecimento e instalação unid 11,00 R$ 47,04 R$ 7,66 R$ 517,44 R$ 84,26 R$ 601,70
SINAPI 98308 18.2 Tomada para telefone RJ 11 - fornecimento e instalação unid 2,00 R$ 29,78 R$ 7,92 R$ 59,56 R$ 15,84 R$ 75,40

SINAPI 98287 18.3
Cabo telefone CCI, 1 par, sem blindagem, instalado em distribuição de edificação 
institucional. m 30,00 R$ 1,21 R$ 0,57 R$ 36,30 R$ 17,10 R$ 53,40

SINAPI 98295 18.4
Cabo de par truncado, UTP, 4 pares, categoria 5E, instalado em edificação 
institucional - fornecimento e instalação. m 150,00 R$ 2,00 R$ 0,08 R$ 300,00 R$ 12,00 R$ 312,00

PLEO 172096 18.5 Caixa condulete PVC Ø-25mm c/tampa cega. unid. 11,00 16,71 R$ 9,00 R$ 183,81 R$ 99,00 R$ 282,81

SINAPI 91834 18.6
Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 25mm (3/4"), instalado em forro - 
fornecimento e instalação. m 48,00 4,42 R$ 5,86 R$ 212,16 R$ 281,28 R$ 493,44

SINAPI 91844 18.7
Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 25mm (3/4"), instalado em laje - 
fornecimento e instalação. m 6,00 3,38 R$ 4,48 R$ 20,28 R$ 26,88 R$ 47,16

SINAPI 91854 18.8
Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN Ø 25mm (3/4"), instalado em parede - 
fornecimento e instalação. m 3,00 4,82 R$ 5,66 R$ 14,46 R$ 16,98 R$ 31,44

SINAPI 95730 18.9
Eletroduto rígido soldável e conexões, PVC, na cor cinza, DN Ø 25mm (3/4"), 
aparente instalado em parede, fornecimento e instalação. m 30,00 5,00 R$ 6,11 R$ 150,00 R$ 183,30 R$ 333,30

SINAPI 95736 18.10
Luva para eletroduto, pvc, soldável, DN Ø 25 mm (3/4"), instalada em parede - 
fornecimento e instalação. unid 10,00 4,58 R$ 4,40 R$ 45,80 R$ 44,00 R$ 89,80

R$ 1.539,81 R$ 780,64 R$ 2.320,45

19.0 CENTRAL DE GLP

PLEO 62211 19.1
Alvenaria de tijolo maciço, espessura de 15cm (bloco deitado), junta de 15mm, CI-
CA-AR 1:2:8. m² 4,75 R$ 69,65 R$ 56,99 R$ 330,84 R$ 270,70 R$ 601,54

SINAPI 103335 19.2

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 14x9x19cm 
(espessura de 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. m² 3,04 R$ 86,81 R$ 73,95 R$ 263,90 R$ 224,81 R$ 488,71

PLEO 51731 19.3
Laje de concreto armado FCK=20MPA, espessura de 10cm - escoramento, forma, 
lançamento, cura, desforma. m³ 0,26 R$ 1.592,68 R$ 1.201,50 R$ 415,69 R$ 313,59 R$ 729,28

PLEO 162110 19.4 Tubo de cobre para GLP, DN 15mm - fornecimento e instalação. m 2,05 R$ 20,62 R$ 45,90 R$ 42,27 R$ 94,10 R$ 136,37
PLEO 591018 19.5 Contrapiso de concreto simples, 8cm, 200kg (magro). m² 8,50 R$ 25,60 R$ 13,19 R$ 217,60 R$ 112,12 R$ 329,72

SINAPI 100701 19.6
Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições e ferragem, 75x180 
cm - fornecimento e instalação. m² 1,35 R$ 662,03 R$ 20,48 R$ 893,74 R$ 27,65 R$ 921,39

SINAPI 100701 19.7
Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições e ferragem, 
150x180cm duas folhas - fornecimento e instalação. m² 2,70 R$ 662,03 R$ 20,48 R$ 1.787,48 R$ 55,30 R$ 1.842,78

R$ 3.951,52 R$ 1.098,27 R$ 5.049,79

20.0 ACESSIBILIDADE

20.1 Piso podotátil
SINAPI 101094 20.1.1 Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa m 58,00 R$ 160,16 R$ 13,93 R$ 9.289,28 R$ 807,94 R$ 10.097,22

Composição COMP 31 20.1.2

Piso tátil, direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/ deficientes visuais, c/ 
dimensões 40x40 cm, aplicado com argamassa industrializada AC II, rejuntado, 
exclusive regularização de base m² 20,00 R$ 21,36 R$ 47,54 R$ 427,20 R$ 950,80 R$ 1.378,00

20.2 Corrimãos, guarda-corpos, barras e puxadores

Subtotal item 17.0

Subtotal item 19.0

Subtotal item 18.0



Composição COMP 32 20.2.1

Guarda-corpo e corrimão em tubo de ferro galvanizado, altura 1,10 m, com barras 
verticais a cada 11 cm (3/4"), e barras horizontais (superior, intermediara e inferior) 
de 1 1/2" m 35,00 R$ 1.024,95 R$ 77,15 R$ 35.873,25 R$ 2.700,25 R$ 38.573,50

SINAPI 100874 20.2.2 Fixador PCD, fixado na porta - fornecimento e instalação. unid 2,00 R$ 420,40 R$ 26,83 R$ 840,80 R$ 53,66 R$ 894,46

SINAPI 100868 20.2.3
Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento de 80 cm, fixada na parede - 
fornecimento e instalação. unid 4,00 R$ 474,53 R$ 24,98 R$ 1.898,12 R$ 99,92 R$ 1.998,04

SINAPI 100867 20.2.4
Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento de 70 cm, fixada na parede - 
fornecimento e instalação. unid 2,00 R$ 449,91 R$ 28,72 R$ 899,82 R$ 57,44 R$ 957,26

Composição COMP 33 20.2.5 Barra de proteção para lavatório em aço inox, modelo U. unid 2,00 R$ 445,84 R$ 33,56 R$ 891,68 R$ 67,12 R$ 958,80

SINAPI -I 1325 20.2.6 Chapa de aço fino a frio, nas dimensões 0,90x0,60 cm, bitola MSG 20, E = 0,90 mm. kg 3,82 R$ 3,77 R$ 2,83 R$ 14,40 R$ 10,81 R$ 25,21

20.3 Sinalizadores

Composição COMP 34 20.3.1
Alarme audiovisual wifi, para banheiro PCD, modelo milassentos-01-1, com fio, 01 
botoeira. unid 2,00 R$ 547,44 R$ 11,17 R$ 1.094,88 R$ 22,34 R$ 1.117,22

R$ 51.229,43 R$ 4.770,28 R$ 55.999,71

21.0 PINTURA

21.1 Pintura das paredes inernas e externas

SINAPI 88495 21.1.1 Aplicação e lixamento de massa latex em parede de gesso acartonado, uma demão. m² 11,57 R$ 8,15 R$ 6,67 R$ 94,30 R$ 77,17 R$ 171,47

SINAPI 88485 21.1.2 Aplicação de selador acrílicos em paredes internas/externas, uma demão. m² 723,37 R$ 1,12 R$ 1,75 R$ 810,17 R$ 1.265,90 R$ 2.076,07

SINAPI 88489 21.1.3
Pintura acrílica pigmentada semi brilho 02 demãos sobre paredes internas e 
externas. m² 734,94 R$ 13,29 R$ 5,43 R$ 9.767,35 R$ 3.990,72 R$ 13.758,07

PLEO 141120 21.1.4 Pintura a cal pigmentada para paredes internas e externas (3 demãos). m² 310,06 R$ 1,37 R$ 15,80 R$ 424,78 R$ 4.898,95 R$ 5.323,73

21.2 Pintura das lajes e beirais

SINAPI 88484 21.2.1 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. m² 12,00 R$ 1,87 R$ 1,47 R$ 22,44 R$ 17,64 R$ 40,08

SINAPI 88488 21.2.2 Pintura acrílica fosca 02 demãos sobre teto. m² 12,00 R$ 13,64 R$ 7,03 R$ 163,68 R$ 84,36 R$ 248,04
SINAPI 102193 21.2.3 Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura m² 66,03 R$ 1,13 R$ 1,22 R$ 74,61 R$ 80,56 R$ 155,17
SINAPI 102197 21.2.4 Pintura fundo nivelador alquídico em madeira (uma demão). m² 79,53 R$ 30,50 R$ 6,25 R$ 2.425,67 R$ 497,06 R$ 2.922,73

SINAPI 102209 21.2.5
Pintura com tinta de acabamento pigmentada esmalte brilho em madeira (por 
demão) - aplicar duas demãos. m² 159,00 R$ 4,77 R$ 4,23 R$ 758,43 R$ 672,57 R$ 1.431,00

21.3 Pintura estruturas metálicas (pilares, vigas, tesouras e terças)

SINAPI 100717 21.3.1 Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. m² 75,49 R$ 3,91 R$ 6,65 R$ 295,17 R$ 502,01 R$ 797,18

SINAPI 100722 21.3.2
Pintura com tinta alquídica de fundo tipo zarcão, aplicado a rolo ou pincel sobre 
superfícies metálicas, executado em obra - onde houver corrosão. m² 37,75 R$ 10,52 R$ 15,13 R$ 397,08 R$ 571,08 R$ 968,16

SINAPI 100727 21.3.3
Pintura de tinta epoxica de fundo pulverizado sobre perfil metálico executado em 
fábrica (uma demão). m² 54,56 R$ 29,03 R$ 1,53 R$ 1.583,88 R$ 83,48 R$ 1.667,36

SINAPI 100757 21.3.4
Pintura de tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético de acetinado) aplicado a 
rolo ou pincel sobre superfícies metálicas executado em obra (aplicar duas demãos). m² 260,10 R$ 50,37 R$ 3,22 R$ 13.101,24 R$ 837,52 R$ 13.938,76

21.4 Pintura esquadrias

SINAPI 100717 21.4.1 Lixamento manual em superfícies metálicas, executado em obra. m² 273,65 R$ 3,91 R$ 6,65 R$ 1.069,97 R$ 1.819,77 R$ 2.889,74

SINAPI 100722 21.4.2
Pintura com tinta alquídica de fundo tipo zarcão, aplicado a rolo ou pincel sobre 
superfícies metálicas, executado em obra. m² 326,83 R$ 10,52 R$ 15,13 R$ 3.438,20 R$ 4.944,86 R$ 8.383,06

SINAPI 100742 21.4.3

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmale sintético acetinado), aplicado a 
rolo ou pincel sobre superfícies metálicas, executado em obra (por demão) - aplicar 
duas demãos. m² 927,30 R$ 11,30 R$ 14,98 R$ 10.478,49 R$ 13.890,95 R$ 24.369,44

SINAPI 102193 21.4.4 Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura m² 24,57 R$ 1,13 R$ 1,22 R$ 27,76 R$ 29,98 R$ 57,74
SINAPI 102197 21.4.5 Pintura fundo nivelador alquídico em madeira (uma demão). m² 24,57 R$ 30,50 R$ 6,25 R$ 749,39 R$ 153,56 R$ 902,95

SINAPI 102209 21.4.7
Pintura com tinta de acabamento pigmentada esmalte brilho em madeira (por 
demão) - aplicar duas demãos. m² 49,00 R$ 4,77 R$ 4,23 R$ 233,73 R$ 207,27 R$ 441,00

R$ 45.916,34 R$ 34.625,41 R$ 80.541,75
22.0 SERVIÇOS FINAIS

PLEO 531424 22.1
Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT 
até 30Km (unidade:m³x6,0Km). m³xkm 204,26 R$ 5,93 R$ 0,97 R$ 1.211,26 R$ 198,13 R$ 1.409,39

SINAPI 99818 22.2 Limpeza de bacia sanitária, inclusive metais correspondentes. unid 7,00 R$ 4,89 R$ 2,20 R$ 34,23 R$ 15,40 R$ 49,63
SINAPI 99815 22.3 Limpeza de pia/ trocador com cuba inox e bancada de pedra, inclusive metais. unid 7,00 R$ 5,83 R$ 4,77 R$ 40,81 R$ 33,39 R$ 74,20
SINAPI 99617 22.4 Limpeza de lavatório de louça em bancada de pedra, inclusive metais. unid 7,00 R$ 4,89 R$ 2,20 R$ 34,23 R$ 15,40 R$ 49,63
SINAPI 99816 22.5 Limpeza de tanque ou lavatório de louça isolado, inclusive metais. unid 4,00 R$ 5,93 R$ 5,26 R$ 23,72 R$ 21,04 R$ 44,76

Subtotal item 19.0

Subtotal item 20.0



SINAPI 99819 22.6 Limpeza de bancada de pedra m² 12,80 R$ 4,83 R$ 13,74 R$ 61,82 R$ 175,87 R$ 237,69

SINAPI 99807 22.7
Limpeza de revestimento cerâmico em parede com detergente neutro e escovação 
manual. m² 354,35 R$ 0,51 R$ 1,31 R$ 180,72 R$ 464,20 R$ 644,92

SINAPI 99822 22.8 Limpeza de porta de madeira. m² 24,57 R$ 0,25 R$ 0,85 R$ 6,14 R$ 20,88 R$ 27,02
SINAPI 99824 22.9 Limpeza de porta de aço. m² 326,83 R$ 1,30 R$ 1,66 R$ 424,87 R$ 542,53 R$ 967,40
SINAPI 99820 22.10 Limpeza de vidros. m² 162,34 R$ 1,26 R$ 1,12 R$ 204,55 R$ 181,82 R$ 386,37
SINAPI 99802 22.11 Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido. m² 559,19 R$ 1,73 R$ 0,55 R$ 967,40 R$ 307,55 R$ 1.274,95

R$ 3.189,75 R$ 1.976,21 R$ 5.165,96
R$ 971.664,81 R$ 461.329,80 R$ 1.432.994,61

Santo Antônio da Patrulha, 18 de maio de 2022.

Subtotal item 22.0
TOTAL GERAL

Eng. Civil CREA/RS 141906
Jarbas Freitas Machado

Eng. Civil CREA/RS 248220
Miguel Pereira Grandini

Ana Clara C. Bergamin
Arquiteta CAU A 3196-4
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SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECÔNOMICO-SEPDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

E. M. E. I. Baby Pinguinho - AMPLIAÇÃO E REFORMA

18/05/2022Rua Pedro Benjamim de Souza, nº.176 - Bom Princípio  - Sto. Antônio
 da Patrulha-RS

Eng. Civil Jarbas Freitas Machado CREA-141906

1:50

Planta Baixa com quadro de esquadrias.

Arq. Ana Clara R. Bergamin CAU-A3198-4

Eng. Civil Miguel Pereira Grandini CREA- 248220
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Vai para o
Portão Lateral

TERRA = 4,0 mm²
NEUTRO = 4,0 mm²
T = 4,0 mm²

R = 4,0 mm²
S = 4,0 mm²
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DIAGRAMA UNIFILAR
CD - SERVIÇO 2
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Circ. -AC3-

TERRA = 10,0 mm²
NEUTRO = 10,0 mm²
T = 10,0 mm²

R = 10,0 mm²
S = 10,0 mm²
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DIAGRAMA UNIFILAR
CD - SERVIÇO 3
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20 A
RCirc. -AC14-

Circ. -A11-

Circ. -B14- Circ. -B15-

Circ. -B16- Circ. -B17-

Circ. -B18- Circ. -B27-

Circ. -AC9-

Circ. -AC10- Circ. -AC11-

Circ. -AC8-

TERRA = 16,0 mm²
NEUTRO = 35,0 mm²
T = 35,0 mm²

R = 35,0 mm²
S = 35,0 mm²

 100A

T

DIAGRAMA UNIFILAR
QGLF

DR

R Circ. -AC4-20 A

CD - Serv. 225 A
R S TR S T

CD - Serv. 1 50 A

CD - Serv. 425 A
R S TR S T

CD - Serv. 3 50 A
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S
20 ACirc. - B26-

TERRA = 4,0 mm²
NEUTRO = 4,0 mm²
T = 4,0 mm²

R = 4,0 mm²
S = 4,0 mm²

DIAGRAMA UNIFILAR
CD - SERVIÇO 1

T
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TSR

Circ. -A3- 16 A
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SS

20 A
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SR
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* Segundo a NBR 5410/1997 recomendamos a adoção das seguintes
cores no encapamento isolante dos condutores:
      - condutores fase: preto, vermelho ou cinza;
      - condutor neutro: azul claro;
      - condutor retorno: branco;
      - condutor terra: verde ou verde-amarelo.

TOMADA DE USO ESPECÍFICO, ALTURA (H) INDICADA

TOMADA GERAL 30cm DO PISO ACABADO G6 - 600VA

TOMADA GERAL 130cm DO PISO ACABADO G6 - 600VA
TOMADA GERAL 130cm DO PISO ACABADO G1 - 100VA

TOMADA GERAL 30cm DO PISO ACABADO G1 - 100VA

TOMADA DE USO ESPECÍFIC0 A 210cm DO PISO
ACABADO

REFLETOR DE LED FIXO NA PAREDE (ARANDELA),
30W OU 50W, CONFORME INDICADO

QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA APARENTE NA
PAREDE COM SUA BASE SUPERIOR A 160cm DO PISO
ACABADO

 INTERRUPITOR SIMPLES A 130cm DO PISO ACABADO

LEGENDA

Condutor de retorno de iluminação

Condutor fase

    -A: Circuito de iluminação
    -B: Circuito de tomada.

-AC:circuito de tomada (ar condicionado)

Condutor neutro

Eletroduto; onde Y indica o diâmetro.

Condutor do aterramento

NOTAS:

ØY

a;b;c;d Comando

Eletroduto flexível imbutido em
laje ou parede

PONTO DE LUZ LED NO TETO, 2x15W
b

2x15W-A-

TOMADA GERAL OU ESPECÍFICO FIXA NO TETO

OBS:

Eletroduto flexível sobre forro
ou laje

*Os eletrodutos que não possuem indicação do
diâmetro concidera-se o diâmetro de 20mm

TOMADA DE USO GERAL OU ESPECÍFICO NO PISO

TOMADA DE USO ESPECÍFIC0 A 130cm DO PISO
ACABADO

Eletroduto rígido aparente

Eletroduto flexível sob solo ou
laje de piso

QUADRO TERMINAL DE LUZ E FORÇA APARENTE, A
150cm DO PISO ACABADO - CD SERVIÇO

FOTOCÉLULA

Mudança de eletroduto

 INTERRUPITOR PARALELO SIMPLES a 130cm DO PISO
ACABADO

INTERRUPTOR SIMPLES, ASSOCIADO A TOMADA
GERAL, A 130cm DO PISO ACABADO

INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES, ASSOCIADO A
TOMADA GERAL, A 130cm DO PISO ACABADO

INTERRUPTOR DUPLO, ASSOCIADO A TOMADA GERAL,
A 130cm DO PISO ACABADO

30 W

CAIXA DE PASSAGEM IMBUTIDA NO SOLO OU PISO

CAIXA DE PASSAGEM APARENTE (CONDULETE)

CP

QUADRO TERMINAL DE LUZ E FORÇA EMBUTIDO EM
PAREDE, A  150cm DO PISO ACABADO - CD SERVIÇO

PONTO DE LUZ LED NO SOLO  (REFLETOR) 100W100 W

 INTERRUPITOR DUPLO A 130cm DO PISO ACABADO
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Projeto elétrico com diagrama unifilar
e quadro de cargas

Arq. Ana Clara R. Bergamin CAU-A3198-4

Eng. Civil Miguel Pereira Grandini CREA- 248220
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Planta de locação das fundações.

Arq. Ana Clara R. Bergamin CAU-A3198-4

Eng. Civil Miguel Pereira Grandini CREA- 248220
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Planta de Fôrmas do Nível Térreo
 (Vigas Baldrame)

VOLUME DE CONCRETO : Vigas         9,66       m³

Blocos      4,40       m³

CONVENÇÕES

Pilar que nasce neste pavimento

Pilar que morre neste pavimento

Pilar que passa pelo pavimento

fck =25 MPa
Fator  a/c = 0,55

TOTAL     17,04       m³

eixo da viga mesmo do pilar

a viga está na face do pilar

pilar

viga
P
V
L laje

OBS:
 - A retirada das escoras deve ser feita do vão para os apoios.

Pilares      2,98       m³
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Planta de fôrmas das vigas de
 fundação (Baldrame).

Arq. Ana Clara R. Bergamin CAU-A3198-4

Eng. Civil Miguel Pereira Grandini CREA- 248220
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Planta de Fôrmas do Nível Superior
 (Vigas de Cobertura)

Planta de Fôrmas do Nível Superior
 do Reservatório

Planta de Fôrmas do Nível Reservatório
PROJ. ELÉTRICO: ESCALA:

CONTEÚDO: DESENHO:

Fund.
03/03

OBRA:

ENDEREÇO: DATA: PRANCHA:

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECÔNOMICO-SEPDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

E. M. E. I. Baby Pinguinho - AMPLIAÇÃO E REFORMA

18/05/2022Rua Pedro Benjamim de Souza, nº.176 - Bom Princípio  - Sto. Antônio
 da Patrulha-RS

Eng. Civil Jarbas Freitas Machado CREA-141906

1:50

Planta de fôrmas das vigas do nível da cobertura
e vigas do nível do reservatório.

Arq. Ana Clara R. Bergamin CAU-A3198-4

Eng. Civil Miguel Pereira Grandini CREA- 248220


